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1. Objeto del Proyecto 
1.1. Carácter de la transformación 
El presente proyecto tiene por objeto la construcción de un refugio forestal en el 
término municipal de San Miguel del Arroyo (Valladolid). La edificación se ubicará en el 
límite sureste del Monte de Utilidad Pública nº 54 denominado “El Negral”. Dicho 
refugio sustituirá al actual refugio, que se encuentra en un estado de conservación 
deficiente, mejorando sus prestaciones y favoreciendo, mediante la atracción de 
turistas, el desarrollo económico de la comarca.  
Además se va a introducir, como novedad principal, un pequeño Arboretum justo al 
lado del refugio que contenga las principales especies arbóreas y arbustivas que se 
pueden encontrar en la zona. Este arboreto tiene como finalidad la divulgación del 
patrimonio forestal de la comarca de tierra pinares. Su situación es idónea para 
mejorar la interpretación del entorno por parte de los visitantes pero también puede 
constituir un soporte idóneo para excursiones de colegios, institutos y ciclos 
formativos. 
1.2. Localización 
El refugio forestal proyectado se ubica dentro del término municipal de San Miguel 
del Arroyo, provincia de Valladolid. San Miguel del Arroyo pertenece a la comarca de 
Tierra de Pinares que abarca parte de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila. 
Dista apenas 40 km de Valladolid capital siguiendo la autovía A-601. En la siguiente 
figura se puede apreciar su situación (Figura 1). 
El término municipal se encuentra en la hoja 401 del Mapa Topográfico Nacional de 
España (Instituto Geográfico Nacional) a escala 1:50.000. El municipio más importante 
de dicha hoja es Cuéllar, perteneciente a la provincia de Segovia. 
Con respecto al refugio, como ya se ha indicado se encuentra en el límite sureste 
del monte “El Negral” con el número 54 dentro del Catálogo de Utilidad Pública de la 
Provincia de Valladolid. Las coordenadas exactas de la zona donde va a realizarse la 
transformación se indican en la Tabla 1. 
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Figura 1. Situación del Término Municipal de San Miguel del Arroyo 
(Valladolid) 
Tabla 1. Coordenadas de la zona de construcción del refugio forestal 
Coordenadas 
geográficas 
Latitud: 41º 27’ 11’’ Norte 
Longitud: 4º 27’ 19’’ Oeste 
Coordenadas ETRS89 
UTM 30 N 
X: 378 412 
Y: 4 590 074 
Altitud (m) 871 m 
 
1.3. Dimensión 
La superficie del edificio que se va a construir es de 149,64 m2, de los cuales 
121,80 m2, corresponden a la superficie útil del nuevo refugio. La antigua edificación 
tiene una superficie total de 130 m2 que incluye el interior del edificio (90 m2) y el patio 
exterior (40 m2).  
Las dimensiones totales del nuevo proyecto, por lo tanto, no difieren en gran 
medida de lo ya construido; pero sí suponen una buena ampliación de la superficie útil 
del edificio pasando de los 90 m2 actuales a los casi 122 m2 que se proponen en este 
proyecto.  
Así mismo, el Arboretum propuesto dispone de 128 m2 conformando una superficie 
rectangular de 16 x 8 metros. 
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2. Antecedentes 
2.1. Motivación del Proyecto 
La redacción de este Proyecto tiene como principal motivación la realización de un 
Trabajo Final de Grado para la consecución de los estudios de Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural en la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias de 
Palencia de la Universidad de Valladolid. Además, la propuesta técnica y constructiva 
que se hace en estas páginas puede suponer una gran ayuda a la hora de renovar la 
antigua casa del Guarda de San Miguel del Arroyo. 
Con esta intervención se pretende mejorar las prestaciones del edificio, 
aumentando su superficie útil, mejorando su eficiencia energética y apostando por una 
mayor integración del edificio en el entorno. Además, con la inclusión del Arboretum se 
busca contribuir a la divulgación del patrimonio forestal de la zona; siendo a su vez un 
buen reclamo para atraer nuevas visitas al municipio. 
2.2. Normativa aplicable: 
2.2.1 Legislación sobre construcción e instalaciones 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 6-Nov-
1999). 
Código técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo de 2006 (BOE 28-Mar-2006). 
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 12-Feb-2008). 
Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
recepción de cementos (RC-08) (BOE 19-Jun-2008). 
Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias 
a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados (BOE 14-
Dic-2006). 
Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (BOCyL 23-Jul-
2008). 
2.2.2 Legislación medioambiental 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE; BOE 19-Jul-2006). 
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Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (BOE 21-Jul-2015). 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control 
integrados de la contaminación (BOE 21-Abr-2007). 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 26-Ene- 
2008). 
Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 2-Mar-2009). 
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 
León. (BOCyL 27-Oct-2000). 
2.2.3 Legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-
Nov- 1995). 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE 13-Dic-2003). 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. (BOE 19-Oct-2006). 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23-Abr-1997). 
Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual (BOE 12-Jun-1997). 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE 31-Ene-2004). 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 29-
May-2006). 
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3. Bases del Proyecto 
3.1. Finalidad del Proyecto 
El refugio forestal estará sujeto a una serie de criterios técnicos y sostenibles que 
vertebran los objetivos que se buscan con la intervención: 
• Ampliar la superficie útil del edificio y mejorar sus prestaciones. 
• Mantener su integración en el paisaje y priorizar el uso de elementos 
constructivos sostenibles. 
• Mejorar la eficiencia energética. 
• Introducir un Arboretum a modo de catálogo vivo de las especies forestales 
que rodean el entorno del refugio. 
• Ajustar el presupuesto a la situación económica actual del municipio. 
3.2. Condicionantes Impuestos por el Promotor 
El promotor del nuevo refugio forestal es el Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo. 
El monte en el que se va a desarrollar la intervención no se encuentra dentro de la 
Red Natura 2000, ni existen LIC o ZEPA que puedan suponer condicionantes a 
mayores para el proyecto. 
Como consideraciones generales, se tendrá en cuenta: 
• La reutilización de los escombros procedentes del derrumbe del anterior 
edificio, mediante triturado, para el arreglo de los caminos del pueblo. 
• Se priorizará la contratación de mano de obra del propio municipio o de la 
comarca para favorecer la creación de puestos de trabajo. 
• El refugio debe atender a criterios de sostenibilidad e integración en el 
paisaje. 
• Las especies forestales escogidas para el arboreto deben encontrarse de 
manera natural en el M.U.P 54. 
• La inversión deberá tener en cuenta las limitaciones presupuestarias 
existentes hoy en día. 
3.3 Criterios de Valor 
Atendiendo a los condicionantes planteados por el promotor se intentará aportar la 
mejor solución de entre todas las alternativas posibles: 
Los criterios definitivos a tener en cuenta son: 
• Reutilización: se gestionarán los residuos de manera que queden 
escombros estériles disponibles para utilizarlos en el arreglo de los caminos 
del pueblo. 
• Sociales: se hará uso de mano de obra de la comarca.  
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• Paisajístico: se tendrá en cuenta el posible impacto paisajístico para 
reducirlo al máximo e integrarlo en el entorno. 
• Económico: no emplear materiales ni técnicas constructivas que supongan 
inversiones excesivas. 
3.4. Condicionantes del Medio 
Los condicionantes del medio están vertebrados por una serie de aspectos a nivel 
legal, natural y socioeconómico. 
3.4.1. Estado Legal 
3.4.1.1. Situación Administrativa 
El refugio se va a ubicar en el Monte de Utilidad Pública nº54 del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Valladolid (Tabla 2), denominado “El 
Negral”. Dicho monte se encuentra ubicado dentro del Término Municipal de San 
Miguel del Arroyo, en la Comarca Forestal de Montemayor de Pililla. 
Tabla 2. Posición administrativa M.U.P. 54 
Monte Nombre Localidad Término Municipal Provincia 
Sección 
Territor. 
Comarca 
Forestal 
4714510000000054 El Negral 
San 
Miguel del 
Arroyo 
San 
Miguel del 
Arroyo 
Valladolid 2 Montemayor de Pililla 
3.4.1.2. Extensión y Límites 
La extensión del M.U.P 54 es de 668,53 ha y sus límites principales (Figura  2) son: 
• Norte: Monte Llano de la Pililla, del término y propios de Montemayor de 
Pililla, nº64 del Catálogo. 
• Sur: Camino del Codillo y fincas agrícolas de particulares. 
• Este: Fincas agrícolas de particulares. 
• Oeste: Fincas agrícolas de particulares, del término de Santiago del Arroyo y 
monte “Piñuelo” (nº92 del Catálogo) en término de San Miguel del Arroyo. 
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Figura 2. Ortofoto aérea. Extensión, límites y pistas principales del M.U.P. 
54. Posición con respecto al municipio de San Miguel del Arroyo, en la parte 
de abajo. 
3.4.1.3. Servidumbres, Ocupaciones y Enclavados 
Existen las habituales servidumbres de paso por los distintos caminos que 
transcurren por el monte. No existe ninguna ocupación histórica o actual en el monte; 
tampoco existen enclavados. 
Además, se encuentra una ruta de senderismo de pequeño recorrido circular 
(PR.C-VA-6) denominada “El Negral. Del Páramo al Valle” que atraviesa parte del 
monte nº 54, y que se encuentra perfectamente señalizada y en buenas condiciones. 
Esta ruta parte de San Miguel del Arroyo con dirección norte y accede al monte junto 
al mojón nº 62. Lo recorre con dirección noroeste para salir de éste entre los mojones 
84 y 85. 
3.4.1.4. Usos y costumbres vecinales 
El monte en cuestión tiene un uso inminentemente recreativo por parte de los 
vecinos y las vecinas del pueblo, pero también es utilizado para el autoabastecimiento 
a través de la recolección de setas. Dicho aprovechamiento está regulado desde el 
año 2012. El aprovechamiento de la madera es importante desde el punto de vista 
económico, y el uso cinegético compromete a la totalidad de la superficie del monte 
como Coto Privado de Caza. Existe además un aprovechamiento histórico de la resina 
que hoy en día es licitado a resineros y resineras de distintas partes de la comarca; así 
como un aprovechamiento del piñón de las zonas con presencia de pino piñonero. 
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Mención aparte merece la presencia de la antigua Casa del Guarda que hoy en día 
se utiliza como Refugio Forestal por visitantes de distintas localidades y que es objeto 
del presente proyecto. 
3.4.1.5. Norma Urbanística 
Las Normas Urbanísticas Municipales de San Miguel Arroyo aprobadas por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid el 27 de diciembre de 2004 establecen 
el conjunto del M.U.P 54 como “suelo rústico de protección natural”. Dicha 
consideración prohíbe los usos relacionados “con Actividades Extractivas, Viviendas 
Unifamiliares Aisladas y los Usos Industriales Comerciales de Almacenamiento”. 
3.4.2. Estado Natural 
3.4.2.1. Geología 
Atendiendo a la geología del monte podemos diferenciar tres zonas que son 
características de toda la comarca de Tierra de Pinares: 
• Páramo: Arenas eólicas procedentes de la meteorización y erosión de arcosas, 
un tipo de areniscas con un contenido de al menos un 25% de feldespatos. 
• Facies de las Cuestas: margas, calizas, dolomías, arcillas y yesos. 
• Zonas inferiores del Páramo: calizas, dolomías y margas arcillosas. 
3.4.2.2. Edafología 
A nivel edafológico podríamos sintetizar que la zona se asienta en su gran mayoría 
sobre arenosoles, suelos que pueden ser cámbicos o álbicos. En general todos ellos 
son suelos poco desarrollados, incipientes o suelos jóvenes. 
La mitad Norte del monte está formado casi en su totalidad por Arenosol cámbico 
(Qc) 60 %+ Cambisol calcárico (Bk) 30 %. Inclusión: Regosol eutrico (Rd) 10 %. La 
parte central central está formado por Arenosol álbico (Qa) 60 % + Arenosol cámbico 
(Qc) 30 %. Inclusión: Regosol dístrico (Rd) 10 %. La parte Sur del monte está formado 
por Leptosol lítico (LPli) 60 % + Regosol calcárico (Rk) 30 %. Inclusión: Cambisol 
calcárico (Bk) 10 %.  
3.4.2.3. Configuración del terreno 
El conjunto del monte tiene una pendiente media inferior al 5%, lo que le convierte 
en un terreno prácticamente llano. La altitud media es de 870 metros siendo la mínima 
de 840 m y la máxima de 885 m. El monte está expuesto a su vez a todos los vientos, 
pero cabe destacar que la orientación predominante es Sur. 
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3.4.2.4. Hidrología 
En cuanto a hidrología cabe mencionar que todo el terreno se encuentra en la 
cuenca del río Duero que discurre 14 km en dirección norte desde el M.U.P 54. Dentro 
del término municipal y al sur del M.U.P 54 encontramos el arroyo del Henar, el cual 
tiene una influencia determinante en la toponimia del municipio. 
Cabe mencionar la existencia de un pozo en la casa del guarda que sirve como 
abastecimiento de agua para el refugio forestal en la actualidad. 
3.4.2.5. Climatología 
Se resumen los principales aspectos climáticos que pueden condicionar el proyecto 
de construcción del refugio forestal que se plantea: 
• Temperatura media anual: 12,1 ºC; mes más frío enero, más caluroso julio. 
• Precipitación media anual: 483 mm; épocas más lluviosas otoño y primavera. 
• Vientos dominantes: dirección Suroeste; frecuencia del 10% entre 8 y 15 km/h. 
3.4.2.6. Usos del Suelo y Vegetación  
En el conjunto del M.U.P 54 los usos del suelo pueden dividirse en: 
• Superficie artificial: incluyendo el refugio forestal, los cortafuegos y las pistas 
forestales.  
• Superficie natural: representa la inmensa mayoría de la superficie del monte 
y se incluye en ella la superficie forestal arbolada. 
En cuanto a la vegetación, como el propio nombre del monte indica “El Negral”, se 
trata de un pinar con presencia predominante de Pinus Pinaster Ait. con una 
vinculación histórica al aprovechamiento de resinas. Además, podemos encontrar 
también zonas con abundantes pies de Pinus pinea L. que probablemente se 
introdujeron para el aprovechamiento de piñón. Las especies acompañantes más 
comunes son quejigos (Quercus faginea Lam.), espino albar (Crataegus monogyna 
Jacq.), cistáceas (Cistus sp.), lavandas (Lavandula sp.), tomillo (Thymus vulgaris L.), y 
escobas (Cytisus scoparius L.) 
3.4.3. Estado Socioeconómico 
Atendiendo a los sucesivos censos de población del Instituto Nacional de 
Estadística, se puede comprobar que San Miguel del Arroyo ha seguido la tendencia 
general en el mundo rural de pérdida constante de población desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad. 
En el censo de 1940, el municipio contaba con un total de 1759 personas (859 
hombres; 900 mujeres). La pérdida poblacional comenzó mediada la década de 1950 y 
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se ha prolongado hasta nuestros días, contando actualmente con tan sólo 671 
habitantes (355 hombres; 316 mujeres). 
La dedicación principal de las personas que residen en el municipio es la 
agricultura. Hay también algunas personas que se dedican a la resina y el resto se 
dedica al sector servicios. Como elemento a destacar por la posible interferencia de 
este proyecto en su actividad se menciona la existencia de una casa rural llamada 
Pico Llanillo. 
En la siguiente tabla se puede comprobar la evolución de la población en la última 
década. 
 
Tabla 3. Evolución de la población en San Miguel del Arroyo durante la última década 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Hombres 401 400 398 393 390 387 379 377 372 360 355 
Mujeres 375 367 361 354 355 344 334 327 321 317 316 
Total 776 767 759 747 745 731 713 704 693 677 671 
 
3.5. Situación actual 
La única construcción que existe en la actualidad en el M.U.P 54 es la Casa del 
Guarda, que actualmente se utiliza como refugio forestal, y que se encuentra en un 
claro del pinar de aproximadamente 1000 m2. La casa del Guarda fue construida a 
principios del siglo XX utilizando como material constructivo mampostería concertada 
propia de la zona de páramos calizos.  
Las condiciones de uso del refugio forestal son facilitadas por el ayuntamiento de 
San Miguel del Arroyo a través de su página web. Por lo general el refugio está abierto 
al uso para personas mayores de edad y entidades sin ánimo de lucro; se debe 
depositar una fianza de 100€ que se devuelve si al finalizar la estancia el refugio 
queda en perfectas condiciones.  
El edificio es de planta rectangular con tejado a dos aguas y una superficie de 
90m2. En su interior cuenta con 4 zonas: sala de estar, habitación, cocina y baño. La 
zona de estar y la habitación se dividen mediante un biombo. La capacidad máxima es 
de 16 personas alojadas en 8 literas de madera con somier de contrachapado y sin 
colchones. Existe una chimenea y una mesa de comedor en la sala de estar. La cocina 
es pequeña y funciona con gas butano. El baño es también de pequeñas dimensiones, 
cuenta únicamente con un retrete, un lavabo y una ducha, y no tiene agua caliente. 
En la trasera del edificio principal existe un pequeño patio con una caseta en un 
estado de mayor dejadez que el resto de la construcción. El conjunto del patio y la 
caseta tiene una superficie de 130 m2. 
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El acceso al refugio se realiza a través de una pista sin asfaltar pero en buenas 
condiciones que asciende desde el pueblo hacia el monte en dirección Noreste 
marcando el límite entre los campos de cultivo y el comienzo del pinar. Dicha pista 
atraviesa el monte casi por la mitad desde el sur hasta el norte y termina conectando 
con el municipio vecino de Montemayor de Pililla. 
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4. Estudio de Alternativas 
4.1. Elección del Emplazamiento 
4.1.1. Identificación de alternativas 
Se plantea la posibilidad de construir el nuevo refugio en otra ubicación dentro del 
monte “El Negral”. Se tienen en cuenta los criterios de accesibilidad por lo que la 
alternativa se plantea siguiendo la misma pista que conduce al actual refugio, justo en 
la intersección con la pista que atraviesa el monte en dirección oeste-este. En la 
siguiente tabla se puede observar una comparativa entre las dos alternativas de 
emplazamiento. 
Tabla 4. Coordenadas de las alternativas de emplazamiento del refugio forestal. 
 
Emplazamiento  
“Casa del Guarda” 
Emplazamiento 
“Cruce de Pistas” 
Coordenadas geográficas 
Latitud: 41º 27’ 11’’ Norte Latitud: 41º 27’ 27’’ Norte 
Longitud: 4º 27’ 19’’ Oeste Longitud: 4º 27’ 18’’ Oeste 
Coordenadas ETRS89 
UTM 30 N 
X: 378 412 X: 378 475 
Y: 4 590 074 Y: 4 590 565 
Altitud (m) 871 m 873 m 
 
4.1.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
4.1.2.1. Normativa 
La Norma Urbanística de San Miguel Arroyo establece el suelo del M.U.P 54 como 
“suelo rústico de protección natural”. Dicha consideración inhabilitaría a priori la 
posibilidad de construir un nuevo refugio en cualquier otro lugar que no sea en el 
emplazamiento actual de la casa del guarda. 
4.1.2.2. Pendiente 
La zona donde se encuentra el edificio actual tiene pendientes de prácticamente el 
0%. El emplazamiento del “Cruce de Pistas” tiene una pendiente entre 1 y el 0%. 
4.1.2.3. Accesos y ubicación 
El refugio actual dispone de unos accesos privilegiados a través de la pista que sale 
del pueblo. A través de esta pista la distancia desde la plaza del pueblo al refugio es 
de menos de 1,5 km. El emplazamiento alternativo mantiene el acceso por la pista 
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principal por sus buenas condiciones pero se encuentra 1 km más alejado del anterior 
por lo que son 2,5 km los que lo separan del pueblo. 
4.1.3. Elección de la alternativa a desarrollar 
La primera restricción analizada desde el punto de vista legal debería ser suficiente 
para descartar la alternativa de una nueva ubicación. Las restricciones de la pendiente 
y los accesos que se han analizado cumplirían también, aunque en menor medida, con 
los objetivos del proyecto.  
La ubicación será, definitivamente, en el lugar donde se encuentra el refugio actual, 
es decir, se mantiene el emplazamiento de la “Casa del Guarda”. 
4.2. Reutilización del Edificio Actual 
4.2.1. Identificación de alternativas 
Se evalúa la posibilidad de reutilizar partes de la estructura ya construida e 
integrarlas en el nuevo edificio o derruirlo por completo y construir el nuevo de cero. 
Cada alternativa lleva aparejadas unas acciones concretas: 
• Reutilización: 
- Derrumbe parcial 
- Limpieza de escombros 
- Construcción parte nueva 
• Construcción desde cero: 
- Derrumbe total 
- Limpieza de escombros 
- Construcción edificio 
4.2.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
En este caso los condicionantes del medio no plantean restricciones diferentes para 
cada una de las alternativas puesto que son idénticas tratándose del mismo 
emplazamiento. 
4.2.3. Elección de la alternativa a desarrollar 
Para ayudarnos a la hora de discriminar entre las alternativas planteadas acudimos 
al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ambas opciones podrían cumplir con los 
dos primeros objetivos: ampliar la superficie útil y mantener la integración en el 
paisaje. Aparecen diferencias al analizar el criterio de la eficiencia energética, puesto 
que al reutilizar la estructura actual mantendríamos los muros de carga que son 
deficientes en cuanto a aislamiento térmico; además el refugio actual es demasiado 
alto y cuesta mucho calentar la estancia. Con respecto al apartado económico 
encontramos que la inversión final resultaría muy similar en ambos casos y no 
supondría una diferencia significativa. 
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Analizado el efecto de las alternativas sobre los objetivos del proyecto, se decide 
optar por la “Construcción desde cero”, ya que permite alcanzar un mayor 
cumplimiento de los citados objetivos. Se llevará a cabo el derribo del edificio mediante 
maquinaria de obra púbica. Los escombros serán retirados para su posterior uso en 
las labores de mejora de los caminos del municipio y se realizará la explanación del 
terreno para comenzar con la ejecución del nuevo refugio 
4.3. Orientación y Diseño del Edificio Principal 
4.3.1. Identificación de alternativas 
Se analizan de forma conjunta las alternativas en cuanto a la orientación y la forma 
del edificio principal, ambas están vinculadas puesto que lo que se busca es 
maximizar la exposición solar para cumplir con el objetivo de eficiencia energética. 
Tabla 5. Alternativas planteadas para la orientación y la planta del edificio. 
Posibles Orientaciones del Edificio 
Norte Sur Este Oeste 
Posibles Diseños del Edificio 
Rectangular “V” Invertida 
 
4.3.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
4.3.2.1. Orientación del Monte 
La orientación predominante en todo el monte es Sur-Este. En el emplazamiento 
escogido existe además un claro en el monte que permite orientar sin ningún 
inconveniente el edificio en cualquier dirección. 
4.3.2.2. Vientos dominantes 
Los vientos dominantes aparecen en la dirección Sur-Oeste. El monte al 
encontrarse en una zona de páramo está expuesto por lo general a todos los vientos. 
4.3.3. Elección de la alternativa a desarrollar 
En cumplimiento con los principios de construcción bioclimática la orientación 
preferente de los edificios en zonas con inviernos largos y fríos debería ser “Sur”, por 
dos motivos: para maximizar las horas de luz durante el invierno y para evitar la 
exposición a los vientos fríos del Norte. Además  siguiendo las recomendaciones de 
construcción bioclimática se plantea la posibilidad de condicionar el diseño del edificio 
al aspecto energético buscando potenciar todavía más la cantidad de luz recogida. 
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Ninguno de los condicionantes impone restricciones que nos impidan cumplir con 
los objetivos del proyecto, si bien es cierto que un diseño en forma de “V” invertida 
puede resultar más costoso que uno de planta rectangular, el sobrecoste no resultaría 
excesivo y conllevaría un ahorro importante a largo plazo en gasto energético. 
Se decide orientar el edificio en dirección “Sur” y optar por el diseño de “V” 
invertida. 
4.4. Material Constructivo Estructura 
4.4.1. Identificación de alternativas 
Se analizan las distintas alternativas para escoger el material principal que se va a 
utilizar en la construcción. Se contemplan tres opciones distintas:  
• Hormigón armado 
• Madera de Pino Silvestre 
• Ladrillo Cocido de Arcilla 
4.4.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
4.1.2.1. Estudio Geotécnico 
Desde el punto de vista geotécnico, puede llegar a suponer una limitación que un 
determinado material ejerza demasiado peso sobre el terreno. Atendemos a las 
densidades de los distintos materiales para orientar la decisión: hormigón armado 
(2500 kg/m3), madera (450 kg/m3), ladrillo cocido (770 kg/m3).  
En este sentido parece lógico que apostar por la alternativa de la madera sería una 
buena opción atendiendo a las cuestiones geotécnicas. 
4.4.3. Elección de la alternativa a desarrollar 
Se tienen en cuenta tanto las consideraciones anteriores como los objetivos del 
proyecto, que defienden un edificio en plena integración con el paisaje así como la 
consecución de ciertos principios de construcción sostenible. 
Se decide utilizar para la Madera de Pino Silvestre como material constructivo 
principal en la estructura del edificio. 
4.5. Consideraciones Respecto a la Construcción 
4.5.1. Distribución de la superficie útil 
La distribución definitiva de la superficie útil del edificio proyectado obedece a las 
siguientes motivaciones: 
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• Favorecer tanto la estancia simultánea de varios grupos de visitantes como 
mejorar la estancia de grupos numerosos. 
• Se quiere evitar, en la medida de lo posible, duplicar instalaciones evitando 
que incremente en exceso el presupuesto. 
• También se tienen en cuenta las prestaciones en materia de eficiencia 
energética. 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos la superficie del edificio queda 
distribuida de la siguiente manera:  
• Dos habitaciones separadas equipadas con un baño independiente en cada 
una de las “alas” de la “V” invertida. Cada habitación cuenta con cuatro 
literas y capacidad para ocho personas, en total 16 plazas. Cada uno de los 
baños cuenta con dos retretes, dos lavabos y dos duchas. 
• Una zona común en el espacio central del edificio que incluye la cocina y 
una sala de estar donde se ubica la chimenea. 
• Galería bioclimática en la parte frontal del edificio con puertas invertidas 
para minimizar las pérdidas energéticas. 
4.5.2. Aguas residuales 
Es necesario realizar una evacuación de las aguas residuales generadas en el uso 
habitual del refugio. Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
• El refugio no está conectado a la red de saneamiento del municipio y sería 
inviable desde el punto de vista económico acometer esa obra. 
• Se busca economizar las tareas y los costes tanto en la implantación y como 
en el mantenimiento del sistema implantado. 
• A la vez se quiere introducir también el factor de sostenibilidad en el 
tratamiento de las aguas residuales. 
Así pues la elección definitiva contempla la implantación de dos sistemas diferentes 
de tratamiento de las aguas residuales. Estos son: 
• Fosa Séptica: realiza el tratamiento primario de las aguas negras, incluye la 
separación y transformación físico-química de la materia orgánica que 
contienen dichas aguas. Es quizás la forma sencilla y económica de tratar 
las aguas residuales y está especialmente indicada para zonas rurales o 
residencias situadas en parajes aislados. 
• Depósito de Aguas Grises: acumula el agua procedente de los lavabos y las 
duchas, las cuales mediante una bomba en el depósito de aguas grises, 
previo filtrado, se reutilizan para las cisternas de los retretes. Este sistema 
supone un ahorro importante de agua que disminuirá notablemente el 
consumo de agua del refugio. 
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4.6. Consideraciones Respecto al Arboretum 
4.6.1. Preparación del terreno y plantación 
La preparación del terreno y la plantación se van a realizar por métodos manuales. 
Las pequeñas dimensiones del arboreto permiten optar por esta opción sin que su 
elevado precio suponga un problema importante. La introducción de maquinaria para 
acometer estas tareas en una superficie tan pequeña no está justificada ni desde el 
punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico.  
No obstante, se aprovechará la presencia de una retroexcavadora con pala durante 
el movimiento de tierras previo a la construcción del edificio, para llevar a cabo una 
roza al aire en el lugar donde se ubicará el arboreto para eliminar el posible matorral 
competidor. 
4.6.2. Elección de especies 
La elección de especies se realiza atendiendo al inventario de especies presentes 
en el M.U.P. 54; puesto que lo que se busca es mostrar una representación en vivo de 
las especies más características que se pueden encontrar en la zona, de manera que 
los visitantes puedan identificarlos con facilidad cuando los vean en el monte. 
De este modo se han seleccionado 6 especies arbóreas y 14 arbustivas que se 
instalarán en el recinto siguiendo la numeración que acompaña el siguiente listado: 
1. Pinus pinaster; Ait. 
2. Pinus pinea; L. 
3. Cupressus arizonica; Greene. 
4. Juniperus thurifera; L. 
5. Quercus ilex subsp. ballota; L. 
6. Quercus faginea; L. 
7. Cistus laurifolius; L. 
8. Cistus albidus; L. 
9. Cytisus scoparius; (L.) Link. 
10. Genista scorpius; (L.) DC. in Lam. & 
D.C.  
11. Retama sphaerocarpa; (L.) Boiss. 
12. Lavandula stoechas; Lam. 
13. Lavandula pedunculata; (Mill.) Cav. 
14. Rosmarinus officinalis; L. 
15. Thymus vulgaris; L. 
16. Thymus zygis; Loefl. ex L. 
17. Teucrium fruticans; L. 
18. Lithodora fruticosa; (L.) Griseb. 
19. Crataegus monogyna; Jacq. 
20. Rosa canina; L 
Tratándose de especies que de manera natural se encuentran presentes en el 
monte, se entiende que cumplen con todos los posibles condicionantes desde el punto 
de vista edáfico y climatológico. Es por ello que se desestiman tanto la necesidad de 
practicar enmiendas en el suelo como la de instalar sistema de riego. 
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5. Ingeniería del Proyecto 
5.1. Ingeniería del Proceso 
5.1.1. Descripción del proceso 
5.1.1.1. Demolición del edificio existente 
Se procederá a la demolición del antiguo refugio. Se utilizará maquinaria pesada 
tipo Caterpillar 938 G con potencia superior a 130 KW y equipado con pala cargadora. 
Los residuos generados en la demolición serán convenientemente separados. Los 
residuos inertes quedarán a disposición del Ayuntamiento del municipio para ser 
utilizados en labores de restauración de caminos y pistas forestales. 
5.1.1.2. Movimiento de tierras 
Se realizará la excavación necesaria para albergar la cimentación y las 
infraestructuras de zanjas, fosa séptica y depósito de aguas grises. Se utilizará 
retroexcavadora con pala de potencia superior a 100 KW tipo Caterpillar 428. 
Se aprovechará la presencia de la retroexcavadora para realizar una roza al aire 
con la pala en la zona donde posteriormente se instalará el arboreto, a fin de eliminar 
la mayoría del matorral potencialmente competidor. 
5.1.1.3. Cimentación de hormigón 
La cimentación constará de zapata corrida de hormigón armado bajo muro de carga 
y zapata centrada de hormigón armado bajo pilares de madera. Este proceso se 
llevará a cabo mediante camión hormigonera con transporte de hormigones 
directamente desde la planta cementera. 
5.1.1.4. Estructuras 
5.1.1.4.1. Estructura de los muros de carga 
Se ejecutarán las estructuras de los muros de carga de manera manual con apoyo 
de andamios y un elevador hidráulico. 
5.1.1.4.2. Estructura de madera 
En lo referente a las estructuras de madera, el transporte y montaje corre a cuenta 
de la empresa suministradora: camión dotado de grúa y montaje manual in situ 
mediante atornillado con tirafondos. 
Las piezas de madera necesarias, tal y como se justifica en el cálculo de 
estructuras (Anejo 4), tendrán una dimensión de 240x240 mm en el caso de los pilares 
y de 200x300 o 200x400 mm en el caso de las vigas. Cuando se trate de madera para 
el forjado la dimensión será de 120x200 mm. 
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5.1.1.5. Cubierta 
La estructura de cubierta se efectuará de manera manual mediante cubrición de 
teja cerámica roja de 40,6 x 28,2cm; colocadas en hiladas paralelas al alero, con 
solapes y recibidas con mortero de cemento. 
5.1.1.6. Recogida de aguas 
Una vez colocada la cubierta y ante la posibilidad de que aparezcan lluvias es 
prioritario colocar los sistemas de recogida de aguas para evitar la aparición de 
humedades o la afección a cualquiera de los elementos constructivos. 
Se colocarán manualmente los distintos sistemas para la recogida y evacuación de 
las aguas de lluvia: canalones, bajantes y depósitos de recogida de aguas. 
5.1.1.7. Compartimentación interior 
Finalizadas las obras del exterior del edificio, se comenzará con la 
compartimentación interior. Esta se realizará mediante tabique de ladrillo para dividir la 
zona común de los dormitorios y dentro de ellos limitar ambos baños. 
5.1.1.8. Instalaciones y acabados 
Se acometerá todo lo relativo a instalaciones de electricidad, cocina y fontanería 
con ayuda de especialistas que complementen el trabajo de los albañiles contratados. 
Posteriormente se aplicarán los distintos acabados sobre paredes de habitaciones y 
zona común (pintura plástica lisa mate), paredes de baños (azulejo color), suelos de 
zona común y baños (solado de gres porcelánico prensado no esmaltado 
antideslizante), suelos de dormitorios (tarima de pino del país de clase I), y techos (se 
dejará la estructura de madera a la vista). 
5.1.1.9. Instalación del Arboretum 
Una vez finalizadas las tareas de construcción y habiéndose aprovechado durante 
el movimiento de tierras para eliminar la vegetación preexistente, se procederá a 
instalar el arboreto. Tanto la preparación del terreno como la plantación se van a 
realizar de manera manual.  
El último paso será la construcción del cercado que delimitará el arboreto y la 
instalación del panel informativo sobre las especies presentes en él. 
5.2. Ingeniería de las Obras 
5.2.1. Descripción general del edificio 
El programa de necesidades que se ha seguido de acuerdo con el promotor para la 
presente construcción de un edificio para su uso como refugio forestal, queda 
expresado a continuación en los siguientes cuadros de superficies útiles y construidas: 
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Tabla 6. Descripción general del proyecto de construcción de un Refugio Forestal. 
Descripción del 
edificio 
Se trata de una construcción en la que se diseña un edificio para su uso 
como refugio forestal. Dicho refugio tiene un diseño innovador pero integrado 
en el paisaje, esto es: planta en forma de “V” invertida y estructura interna y 
externa, vertical y horizontal de madera. 
Programa de 
necesidades 
El programa de necesidades a petición del promotor se adapta a un 
programa sencillo que permita la coexistencia de distintos grupos en el 
refugio, por tanto se incluyen dos dormitorios con sus respectivos aseaos y 
un espacio central de uso común con sala de estar-comedor-cocina. 
Uso 
característico Refugio Forestal. 
Otros usos 
previstos No se proyectan. 
Relación con el 
entorno 
Arquitectónicamente el edificio es un exponente del binomio tradición-
innovación, presentando una estructura íntegra en madera pero un diseño 
poco convencional. La intervención propuesta es respetuosa con el entorno y 
se integra adecuadamente en el paisaje del municipio.  
Tabla 7. Cuadros de superficies del nuevo edificio. 
Zona Común SUP m2 
ESTAR 
COMEDOR 
COCINA 
 
18,29 m2 
15,00 m2 
15,06 m2 
 
TOTAL ÚTIL ZONA COMÚN 48,35 m2 
 
Galería Bioclimática SUP m2 
SIN DISTRIBUIR 9,61 m2 
TOTAL ÚTIL GALERÍA BIOCLIMÁTICA 9,61 m2 
 
Dormitorios SUP m2 
DORMITORIO 1 22,02 m2 
DORMITORIO 2 22,02 m2 
ASEO 1 9,90 m2 
ASEO 2 9,90 m2 
TOTAL ÚTIL DORMITORIOS 63,84 m2 
 
Resumen de Superficies Totales SUP m2 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 121,80 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 149,64 m2 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 25  
 
 
5.2.2. Prestaciones del Edificio 
5.2.2.1. Prestaciones del edificio 
Las prestaciones del edificio se han establecido siguiendo los requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas del CTE. Pueden observarse en la siguiente 
tabla: 
Tabla 8. Prestaciones del edificio según requisitos y exigencias del CTE. 
Requisitos 
básicos Según CTE 
En 
Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 
 
 
Seguridad 
DB-SE Seguridad 
estructural CTE-SE 
De tal forma que no se produzcan en el edificio, 
o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
DB-SI 
Seguridad 
en caso de 
incendio 
CTE -SI 
De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
DB-SU Seguridad de utilización CTE -SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
 
 
Habitabilidad 
DB-HS Salubridad CTE -HS 
Higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
DB-HR 
Protección 
frente al 
ruido 
CTE -HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
riesgo la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 
DB-HE 
Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 
CTE -HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos 
de cálculo”. 
   
Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 
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Funcionalidad 
 Utilización 
 
De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
 
Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso 
y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
 Acceso a los 
servicios  
De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 
 
5.2.2.2. Limitaciones de uso del edificio 
El edificio sólo podrá destinarse al uso previsto de Refugio Forestal. La dedicación 
de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de una nueva licencia 
urbanística. 
5.2.3. Memoria Constructiva 
5.2.3.1. Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
5.2.3.1.1. Bases de Cálculo 
• Método de cálculo:  
− El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio (Anejo 5. 
Justificación del CTE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 
• Verificaciones:  
− Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de 
un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 
• Acciones:  
− Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya. 
5.2.3.1.2. Estudio geotécnico 
Se considera la resistencia del terreno indicada por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento dado que en el lugar ya existía una edificación municipal anterior. 
Tensión admisible: Rt= 2,5 kg/cm2 
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5.2.3.2. Sistema estructural 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
5.2.3.2.1. Procedimientos y métodos  
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, 
determinación de situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las 
acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y 
estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Puede 
observarse más información en el Anejo 5. Justificación del CTE.  
5.2.3.2.2. Cimentación  
La cimentación constará de zapata corrida de hormigón armado bajo muro de carga 
y zapata centrada de hormigón armado bajo pilares de madera. Se trata de una 
edificación de planta baja. No tiene sótano ni sistemas de contención. 
5.2.3.2.3. Estructura portante  
El diseño de la estructura está condicionado por el programa funcional y formal del 
refugio; además al ser un edificio de pequeñas dimensiones no posee juntas 
estructurales. 
• Bases de cálculo: 
− Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para 
realizar la verificación de la estructura en base a los valores 
característicos que se indican para la madera maciza aserrada de 
sección rectangular y aplicando el factor de corrección de la 
resistencia. 
• Descripción constructiva:  
− Existe un pilar central de madera en la zona común del refugio. El 
resto de la estructura de la cubierta se apoya en muros de carga. 
Además existen otros 3 pilares en la parte delantera que permiten 
alojar la galería bioclimática. 
• Características de los materiales: 
− Se ha utilizado para toda la estructura Madera maciza aserrada para 
viga y viguetas. Clase Resistente C27. Calidad (UNE-56.544) ME-1. 
5.2.3.2.3. Estructura horizontal  
El diseño de la estructura está condicionado por el programa funcional y formal del 
refugio; además al ser un edificio de pequeñas dimensiones no posee juntas 
estructurales.  
• Bases de cálculo: 
− Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para 
realizar la verificación de la estructura en base a los valores 
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característicos que se indican para la madera maciza aserrada de 
sección rectangular y aplicando el factor de corrección de la 
resistencia. 
• Descripción constructiva:  
− Se utilizan forjados unidireccionales de madera. 
• Características de los materiales: 
− Se ha utilizado para toda la estructura Madera maciza aserrada para 
viga y viguetas. Clase Resistente C27. Calidad (UNE-56.544) ME-1. 
5.2.3.3. Sistema envolvente 
5.2.3.3.1. Subsistema fachadas  
• Descripción constructiva:  
− Fachadas de mampostería de piedra caliza en su parte externa. La 
parte interna contiene un tabique de ladrillo de hueco doble. Se reserva 
una cámara de separación de 5cm entre ambas donde se alojará el 
aislante térmico. 
• Comportamiento: 
− Peso propio: Acción permanente según SE-AE: 3,70 kN/m². 
− Viento: Acción variable según SE-AE: Presión estático del viento Qe = 
0,61 kN/m². 
− Fuego: Propagación exterior según SI: Resistencia al fuego REI-240. 
− Seguridad de uso: Riesgo de caídas en ventanas según SU: Altura 
entre pavimento y ventana > 90 cm. 
− Evacuación de agua: No es de aplicación. 
− Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad 
según HS 1: Dispone de una barrera de resistencia media a la filtración 
tipo N1. 
− Aislamiento acústico: De la parte ciega 54 dbA, y el aislamiento global a 
ruido aéreo teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos 
entre 36 y 42 dbA. 
− Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética HE 1. 
5.2.3.3.2. Subsistema cubiertas  
• Descripción constructiva:  
− Cubierta inclinada con pendientes del 35%. Los faldones de cubierta 
están conformados por la propia estructura de madera. Sobre ella se 
dispone panel de madera de doble capa con aislamiento térmico 
intermedio, tipo Termochip 80-100 mm y capa de compresión de 
mortero de cemento 1/6 (M-40) de 3 cm de espesor con mallazo de 
reparto. La cobertura se hará con teja cerámica mixta colocada sobre 
rastreles de madera y con masilla de poliuretano. 
• Comportamiento: 
− Peso propio: Acción permanente según SE-AE: 1,25 kN/m2. 
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− Nieve: Acción variable según SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 
− Viento: Acción variable según SE-AE: Presión estático del viento Qe = 
0,61 kN/m². 
− Fuego: Propagación exterior según SI: Resistencia al fuego REI-120. 
− Seguridad de uso: No es de aplicación. 
− Evacuación de agua: Evacuación de aguas HS 5: Recogida de aguas 
pluviales con conexión depósitos de recogida. 
− Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad 
según HS 1: Dispone de una pendiente mayor del 30% para teja mixta 
por la que no es exigible capa de impermeabilización. 
− Aislamiento acústico: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 54 dbA, y 
a ruido de impacto Ln de 75 dbA. 
− Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética HE 1. 
5.2.3.3.3. Subsistema suelos en contacto con el terreno  
• Descripción constructiva:  
− Suelo del edificio. Capa de 15 cm. de encachado de grava filtrante 
40/80 mm., una lámina impermeabilizante de oxiasfalto tipo PLASFAL 
FP, aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido tipo 
Floormate-500-A de 6 cm. de espesor y solera de hormigón armado de 
15 cm. de espesor. 
• Comportamiento: 
− Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE: 4,85 kN/m². 
− Viento: No es de aplicación. 
− Fuego: No es de aplicación 
− Seguridad de uso: No es de aplicación. 
− Evacuación de agua: No es de aplicación. 
− Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad 
según HS 1: Dispone de una barrera a la filtración formada por el 
encachado de grava filtrante y la lámina de polietileno. 
− Aislamiento acústico: No es de aplicación. 
− Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética HE 1. 
5.2.3.4. Sistema de compartimentación 
Se presentan los elementos de compartimentación y sus características de 
aislamiento acústico. 
5.2.3.4.1. Tabiquería divisoria en el interior del edificio: 
• Descripción constructiva:  
− Las particiones interiores serán a base de tabiques de ladrillo hueco 
doble recibido con mortero de cemento. Ancho total 10 cm. con 
acabados. 
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• Aislamiento acústico:  
− Aislamiento a ruido aéreo de 44,5 dbA. 
5.2.3.4.2. Carpintería interior: 
• Descripción constructiva:  
− La carpintería interior serán puertas de paso ciegas, normalizadas, 
constituidas a base de tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly 
barnizada, herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón. Las 
dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las 
siguientes: Puertas interiores del edificio (725 x 2030 x 35 mm); 
Puertas de baños y aseos (625 x 2030 x 35 mm) (Ancho x Alto x 
Grosor) 
• Aislamiento acústico: 
− Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 
5.2.3.5. Sistema de acabados 
Se indican las características y prescripciones de los acabados a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad y seguridad. 
5.2.3.5.1. Revestimientos exteriores: 
• Descripción constructiva:  
− Piedra caliza tipo Campaspero, acabado apomazado/abujardado de 
3 cm en chapados y 10 cm de espesor en fábrica, recibido con 
mortero de cemento 1:4 (M-80), con anclajes oculto en fachadas. 
• Seguridad: 
− Reacción al fuego y propagación exterior según SI 2: clase de 
reacción al fuego B-s3,d2. 
• Habitabilidad: 
− Protección frente a la humedad según HS 1: coeficiente de succión < 
3,0%. 
5.2.3.5.2. Revestimientos interiores 
• Descripción constructiva: 
− Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paredes de 
vestíbulo, pasillo, estar-comedor, distribuidor y dormitorios. Acabado 
final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, acabado en 
blanco o pigmentada en tonos pastel 
• Seguridad: 
− Reacción al fuego y propagación interior según SI 1: clase de reacción 
al fuego A1 y A1FL. 
• Habitabilidad: 
− No es de aplicación. 
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5.2.3.5.3. Solados: 
• Descripción constructiva: 
− Solado de baldosa de gres porcelánico prensado no esmaltado 
antideslizante, en baldosas de 30 x 30 cm recibido con mortero cola, 
sobre recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-
20) en las estancias interiores del refugio. 
• Seguridad: 
− Reacción al fuego y propagación interior según SI 1: clase de 
reacción al fuego A1 y A1FL. 
− Seguridad de utilización según SU 1: clase de resbalidicidad 1. 
5.2.3.6. Sistema de instalaciones 
5.2.3.6.1. Instalación de calefacción: 
El sistema de calefacción instalado centra la producción térmica en una caldera que 
utiliza biomasa como combustible y que se encuentra ubicada en la cocina del refugio. 
El sistema de distribución consta de 3 circuitos conectados a los distintos radiadores. 
En la siguiente tabla se resumen los circuitos, radiadores (emisores) y el tamaño de 
los radiadores (número de modulosos): 
Tabla 9. Instalación de Calefacción. 
Circuito Ubicación Emisores Tamaño (módulos) 
Circuito 1 Dormitorio 1 
Emisor 1 / 1 4 módulos 
Emisor 2 / 1 6 módulos 
Emisor 3 / 1 8 módulos 
Emisor 4 / 1 8 módulos 
Circuito 2 Dormitorio 2 
Emisor 1 / 2 4 módulos 
Emisor 2 / 2 6 módulos 
Emisor 3 / 2 8 módulos 
Emisor 4 / 2 8 módulos 
Circuito 3 
Zona común  
Estar y Cocina 
Emisor 1 / 3 10 módulos 
Emisor 2 / 3 10 módulos 
 
5.2.3.6.2. Instalación de fontanería: 
La acometida se realizará en tubería de polietileno (PN-10) según norma UNE 
12.201, directamente desde el pozo existente en el M.U.P. Se instalará un depósito 
intermedio con sistema de potabilización de agua a través de cloración para consumo 
humano. 
Se instalará un contador general de 20 mm de calibre en la entrada del edificio, 
justo en la galería bioclimática. Junto al contador general se instalarán, además los 
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siguientes elementos dispuestos en este orden: llave de corte, filtro, contador, grifo de 
prueba, válvula de retención y llave de salida. 
La tubería de alimentación unirá el contador general con el grupo de presión para 
suministro de agua fría y será de polietileno PN-16 según UNE-12.201, y discurrirá 
enterrada.  
La distribución del agua tanto fría como caliente se realiza en tuberías con un 
diámetro de 30 mm. Se instalarán llaves de corte en las tuberías de agua fría y agua 
caliente a la entrada de cada uno de los baños, aseos y cocinas. 
5.2.3.6.3. Instalación de electricidad: 
La instalación de electricidad que se va a ejecutar comprende los siguientes 
aspectos: 
• Acometida: 
− Se dispondrá de una acometida de tipo aero-subterránea conforme a 
la ITC-BT-11. 
• Instalación de enlace 
− Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación 
interior. Las partes que la constituyen son: Caja General de 
Protección y Medida (CGPM); Derivación Individual (DI); Caja 
Interruptor Control de Potencia (ICP); Dispositivos de Mando y 
Protección (DGMP). 
• Instalación Interior 
− Formada por circuitos separados y alojados en tubos 
independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y 
uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución 
alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados 
con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 V. La 
instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC 
corrugado. Los cables serán no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. 
− Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños 
y aseos en cuanto a la clasificación de volúmenes, elección e 
instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27. Las 
cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, 
etc., instalados en locales húmedos serán de material aislante. 
• Instalación de puesta a tierra 
− La instalación de toma de tierra constará de los siguientes 
elementos: un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro 
del edifcio, una pica de puesta a tierra de cobre electrolítico de 2 
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de conexión, 
para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De 
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estos electrodos partirá una línea principal de 35 mm². de cobre 
electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto 
modular de la Caja General de Protección. En el Cuadro General de 
Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 
los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Se instalarán conductores 
de protección acompañando a los conductores activos en todos los 
circuitos del edificio hasta los puntos de utilización. 
5.2.4. Instalación del Arboretum 
5.2.4.1. Preparación del terreno 
Se realizará mediante ahoyado manual debido a que la superficie del arboreto es lo 
suficientemente pequeña como para que resulte rentable optar por este método. Los 
hoyos serán de aproximadamente 1 x 1 x 1 m para las especies de porte arbóreo y de 
50 x 50 x 50 cm para las especies arbustivas. 
5.2.4.2. Implantación vegetal 
La implantación vegetal se realizará mediante plantación manual puesto que tan 
sólo hay que instalar 20 ejemplares. El método de trasplante será a cepellón puesto 
que es aplicable a todo tipo de especies y permite asegurar una mejor adaptación de 
las plantas en el nuevo terreno. 
Los ejemplares a instalar serán de las siguientes dimensiones en el momento de la 
adquisición en vivero: 
• Especies arbóreas: 12-14 cm de perímetro. 
• Especies arbustivas: 100-200 cm de altura. 
De esta manera se asegura un alto porcentaje de éxito en la implantación, evitando 
las posibles marras que pudieran ocurrir. En caso de es esto sucediera, se sustituiría 
el ejemplar dañado por otro de las mismas características, procurando mantener 
siempre las 20 especies del arboreto presentes. 
5.2.4.3. Delimitación y señalización 
Se va a realizar un cercado alrededor del Arboretum con módulos de valla tipo VF, 
que consta de un despiece de postes de 10 cm de diámetro con cortes en bisel en los 
extremos. Como puerta para acceder al recinto se colocará un torno rotatorio 
compuesto por acero y madera. 
Se instalará además un cartel informativo con información de los árboles que 
componen la muestra y su ubicación concreta en el arboreto. 
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6. Programación de la Ejecución 
6.1. Calendario de actuaciones 
Las distintas actuaciones de este proyecto se diseñan en base al proceso 
constructivo anteriormente descrito. Se ha estimado que la duración total de la obra 
será de 5 meses, comenzando a mediados de mayo y finalizando en el mes de 
octubre. Será necesario el concurso de 4 personas trabajando de manera fija en la 
obra. Esta cifra en determinados momentos ascenderá a 8 personas con la presencia 
de especialistas en alguna de las tareas. 
Debido a las características climáticas de la zona donde se ubica el refugio, se ha 
considerado que la mejor época para comenzar con los trabajos es durante la 
primavera y el verano, aprovechando sobre todo la sequía de los meses veraniegos 
para favorecer el correcto secado y asentamiento de todos los materiales 
constructivos.  
De esta manera, se podría encadenar el final de las labores constructivas con la 
instalación del Arboretum, llegando justo el momento de plantación en un mes 
bastante apropiado para la correcta implantación del material vegetal en el terreno. 
ACTUACIONES 
MESES DE TRABAJO 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
1. Demolición        
2. Mov. Tierras        
3. Cimentación       
4. Estructuras       
5. Cubierta        
6. R. Aguas        
7. C. Interiores        
8. Inst./Acabados        
9. Arboretum        
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7. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
Se describen en este epígrafe las prestaciones del edificio por requisitos básicos y 
en relación con las exigencias básicas del CTE. 
Conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación se entiende por requisitos 
básicos los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad; y se establecen con 
el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan dichos requisitos básicos. 
7.1. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
7.1.1. Utilización 
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 
componen la edificación se ajustan a las especificaciones propuestas por el promotor y 
se ajustan a la normativa urbanística del municipio. 
7.1.2. Accesibilidad 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
El edificio objeto del presente Proyecto implica concurrencia pública por lo que se 
ha diseñado teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad. Es por ello que el diseño 
propuesto elimina por completo la existencia de barreras físicas como escaleras e 
incluye amplios espacios interiores que facilitan la interacción de las personas en 
situación de discapacidad con el edificio. 
7.1.3. Acceso a los servicios de telecomunicación 
Al tratarse de una edificación que va a usarse como Refugio Forestal, no se 
contempla la necesidad de prestar servicios en materia de telecomunicaciones, 
audiovisuales y de información. 
7.2. Requisitos básicos relativos a la seguridad 
7.2.1. Seguridad estructural 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 36  
 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
7.2.2. Seguridad en caso de incendio 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes 
para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al exigido. 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen 
las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
7.2.3. Seguridad de utilización 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
7.3. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
7.3.1. Salubridad 
Higiene y salud, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. 
La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua 
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
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La edificación proyectada dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
La edificación proyectada dispone de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
7.3.2. Protección contra el ruido 
Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 
cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
7.3.3. Ahorro de energía 
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante la instalación de una 
caldera de biomasa. 
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8. Normas de Explotación 
Las normas de explotación vienen condicionadas, en primer lugar, por las 
limitaciones de uso del edificio descritas en el apartado de “Prestaciones del Edificio” y 
que se resumen en que el edificio proyectado única y exclusivamente podrá destinarse 
al fin con el que ha sido concebido que es el de Refugio Forestal. Cualquier otro uso 
deberá ser sometido previamente a una nueva licencia urbanística, siempre y cuando 
se respeten las estructuras y las instalaciones puestas en obra. 
La licencia de explotación del Refugio Forestal la tiene el Ayuntamiento de San 
Miguel del Arroyo que es, a su vez, el promotor de la obra.  
Las solicitudes de uso del Refugio Forestal deberán hacerse por escrito, o a través 
de un email, dirigido al secretario del Ayuntamiento rellenando un formulario de 
solicitud que está disponible en la página web del ayuntamiento: 
https://sanmigueldelarroyo.ayuntamientosdevalladolid.es/ 
Las condiciones establecidas por el ayuntamiento para la utilización del Refugio 
Forestal, son las siguientes: 
1. Podrán solicitar el uso del Refugio Forestal todas las personas mayores de 
edad (a título personal o como representante de alguna entidad), siempre y 
cuando su utilidad sea para un fin sin ánimo de lucro. 
2. La concesión de autorización observará riguroso orden de solicitud. 
3. La capacidad máxima del Refugio Forestal es para albergar 16 personas. 
4. Se debe hacer una solicitud por escrito al Ayuntamiento de San Miguel del 
Arroyo, en la que figuren los días a utilizar, el número de personas, los datos 
personales de un responsable y el fin para el que se solicita. 
5. La solicitud se debe cumplimentar con un mínimo de 3 días de antelación a 
la fecha para la que se solicita. 
6. El adjudicatario abonará una fianza de 100 € en el momento de confirmar la 
reserva, que se devolverá al comprobar tras la partida que las instalaciones 
no han sufrido desperfectos y se dejan completamente limpias y libres de 
basuras. 
7. Los precios por el uso del Refugio Forestal son los que se reflejan en la 
Ordenanza Fiscal nº 12: Tasa de Piscinas, Instalaciones Deportivas y otros 
Servicios Análogos. 
8. Si después de confirmada la reserva de plazas se renuncia a ella, no se 
devolverá la cantidad ingresada. 
9. La entrega de llaves se realizará como máximo dos días antes de la fecha 
para la cual se solicita el Refugio, momento desde el cual el solicitante es 
responsable de las instalaciones. 
10. La persona de contacto para la entrega y recogida de llaves será D. Oscar 
del Barco Frutos, teléfono de contacto 637-82-10-89. 
11. El grupo, a través de su responsable, asegurará la buena utilización y 
cuidado de la instalación, mobiliario y material. 
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12. En caso de desperfectos por el uso indebido de las instalaciones, el usuario 
que lo solicitó tiene la obligación de subsanarlos. 
13. Se podrá denegar el uso de sus instalaciones a grupos que hayan hecho un 
mal uso de las mismas. 
14. En caso de acabarse el material del que dispone el Refugio, el usuario se 
compromete a avisar de ello en el momento de su partida para que se 
pueda reponer. 
15. Se compromete a cuidar y respetar el entorno del Refugio, por lo que queda 
prohibido cortar árboles, cazar animales y cualquier práctica que sea 
perjudicial para el medio ambiente. 
16. La basura que se produzca se recogerá en bolsas de basura, las cuales 
serán depositadas en los contenedores habilitados al efecto en el casco 
urbano. 
17.  Queda terminantemente prohibido encender fuego y el uso de cualquier tipo 
de material pirotécnico tanto en el Refugio Forestal como en sus 
alrededores en época estival.  
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9. Presupuesto 
9.1. Presupuesto General de Ejecución Material 
9.2. Presupuesto General para el Conocimiento de la Administración 
C01. Actuaciones previas. Derribos 4 457,66 € 
C02. Movimiento de tierras 1 649,96 € 
C03. Red de saneamiento 3 707,25 € 
C04. Cimentaciones 1 426,21 € 
C05. Estructuras 13 826,48 € 
C06. Cantería 289,66 € 
C07. Cerramientos y divisiones 8 589,56 € 
C08. Revestimientos 3 482,94 € 
C09. Cubierta 5 065,60 € 
C10. Aislamientos e impermeabilizaciones 2 127,94 € 
C11. Pavimentos 4 961,72 € 
C12. Alicatados 629,71 € 
C13. Carpintería de madera 5 662,81 € 
C14. Electricidad 2 592,00 € 
C15. Fontanería y aparatos sanitarios 3 465,32 € 
C16. Calefacción y acs 4 899,20 € 
C17. Pinturas 1 697,92 € 
C18. Varios 299,20 € 
C19. Gestión de residuos  480,00 € 
C20. Control de calidad 92,99 € 
C21. Arboretum 2 814,30 € 
  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL  72 218,43 € 
Total presupuesto de ejecución material (PEM) 78 082,03 € 
Gastos generales (16% PEM) 12 493,12 € 
Beneficio industrial (6% PEM) 4 684,92 € 
Suma G.G y B.I 17 178,05 € 
Total base licitación sin IVA  95 260,08 € 
IVA (21% PC) 20 004,61 € 
  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  115 264,69 € 
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El presupuesto global para el Conocimiento de la Administración del presente Proyecto 
de Construcción de un Refugio Forestal en el Término Municipal de San Miguel del 
Arroyo (Valladolid) asciende a la cantidad de: 
CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (115 264,69 €) 
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10. Evaluación Ambiental 
Este proyecto no se encuentra dentro de los supuestos que contempla el Anexo I 
de la Ley 21/2003, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo tanto estaría 
exento de realizar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.  
No obstante, siguiendo las indicaciones, previa consulta, del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la Provincia de Valladolid este proyecto es susceptible de 
someterse a los Informes de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 
2000 (IRNA). En el Anejo 8 se analiza la legislación y los condicionantes que impone 
el informe IRNA para este proyecto.  
Tras consultar el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 
procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de 
aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, concluimos que efectivamente se debe solicitar la 
autorización del proyecto a la Dirección General de Medio Ambiente y que se cumplen 
con todos los condicionantes necesarios para no afectar de forma apreciable a la Red 
Natura 2000. 
Por tanto, podríamos adelantar que dadas las particularidades del proyecto no 
existe ninguna limitación en materia de Evaluación Ambiental que pueda afectar al 
desarrollo del mismo. 
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11. Seguridad y Salud 
El Real Decreto 1627/1997 regula lo relativo a Estudios de Seguridad y Salud y 
establece que deberá redactarse Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de 
obras que se de alguno de los siguientes supuestos: 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450 759 Euros. 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 
días. 
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En el caso concreto de este Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal en el 
municipio de San Miguel del Arroyo de la provincia de Valladolid, se da la circunstancia 
de no estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores: 
• El presupuesto es inferior a 450 759 Euros. 
• La duración estimada es superior a 30 días laborables, pero en ningún 
momento participarán más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• El volumen de la mano de obra estimada, considerando 5 días laborables por 
semana, con 4 trabajadores fijos y durante 5 meses (20 x 4 x 5) es igual a 400 
y por lo tanto inferior a 500. 
• Este proyecto no contempla obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas. 
Por lo tanto, a tenor de lo que se acaba de exponer, se incluye en el Anejo 9 el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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Anejo 1: Informe Geotécnico 
La Resistencia del Terreno asumida es la indicada por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo, previa consulta del proyecto de la edificación 
ya existente: la Casa del Guarda, que hasta el momento cumplía las funciones de 
Refugio Forestal, ubicada en el mismo emplazamiento. 
Por lo tanto la Tensión Admisible, es de 2,5 kg/cm2 (Rt= 2,5 kg/cm2). 
Es importante, además, reseñar que la decisión de construir la estructura del nuevo 
edificio con madera supone una reducción en la carga sobre el terreno de entorno al 
80% en comparación con el hormigón armado, que es el material con el que se 
construyó la estructura del anterior edificio (Tabla 1) 
Tabla 1. Comparativa entre Densidades de los Materiales de la Estructura 
según los datos proporcionados por el Instituto de la Construcción de 
Castilla y León basados en el CTE. 
Tipo de Material Densidad Media 
Diferencia de 
densidad 
Diferencia de 
carga en % 
Hormigón armado 2500 kg/m3 
2050 kg/m3 82 % 
Madera 450 Kg/m3 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los datos sobre la resistencia del 
terreno adoptados en la redacción del presente proyecto resultan favorables desde el 
punto de vista geotécnico. 
En cuanto al nivel freático no se observan incidencias en el edificio existente por lo 
que, previsiblemente, tampoco supondrá un problema para la nueva construcción. 
A continuación se adjunta una imagen del mapa geológico del Monte de Utilidad 
Pública nº 54 donde se van a llevar a cabo los trabajos. Se puede apreciar que la 
mayoría de la superficie está compuesta por arcosas. El refugio se ubica en la zona de 
transición entre la facies de las cuestas compuestas principalmente por margas calizas 
y la zona de páramo donde predominan las arcosas. 
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Imagen ¿?. Composición Geológica del M.U.P 54. Fuente: 6ª Revisión de 
la Ordenación del Monte Nº 54 del C.U.P. Propiedad del Ayuntamiento de 
San Miguel del Arroyo (Valladolid); elaborada por Irene Gutiérrez Blanco a 
partir del Mapa Geológico y Minero de Castilla y León realizado por la 
Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. 
(SIEMCALSA)
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Anejo 2: Situación Actual 
2.1. Introducción 
El Municipio de San Miguel del Arroyo está ubicado en la Comarca de Tierra de 
Pinares muy cerca del límite de la provincia de Valladolid con la provincia de Segovia. 
En su término municipal se encuentra el Monte de Utilidad Pública 54, un monte 
conformado por pinos negrales y pinos albares, muy representativo de los paisajes 
predominantes en toda la comarca.  
Se da la circunstancia de que en dicho monte existía una antigua construcción 
destinada a guardería, conocida como “Casa del Guarda”, que fue edificada a 
principios del siglo XX. Finalizada la actividad para la que fue diseñada, se 
acondicionó como refugio forestal a finales de ese mismo siglo manteniéndose como 
tal hasta la actualidad (Figura 1). 
 
Figura 1. Vista frontal de la Casa del Guarda y entorno 
circundante característico con Pinos resineros en primer plano. 
2.2. Ubicación y accesos 
La Casa del Guarda se encuentra en el límite sur-este del M.U.P. 54. El acceso 
desde el núcleo del pueblo se realiza a través de una pista forestal sin asfaltar que se 
mantiene en muy buenas condiciones. La pista asciende desde el pueblo en dirección 
Noreste en dirección al municipio vecino de Montemayor de Pililla. 
Las coordenadas exactas de ubicación son las siguientes: 
• Coordenadas geográficas: Latitud: 41º 27’ 11’’ Norte; Longitud: 4º 27’ 19’’ 
Oeste  
• Coordenadas ETRS89: X: 378 412; Y: 4 590 074  
En la figura 2 se muestra con detalle la ubicación con respecto al pueblo y a la pista 
forestal. 
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Figura 2. Posición de la “Casa del Guarda” con respecto al municipio de San Miguel 
del Arroyo, ubicación del edificio con respecto a la pista forestal de acceso y pista 
forestal de acceso en buen estado de conservación. 
2.3. Dimensiones 
La dimensión aproximada del claro sobre el que se asienta la Casa del Guarda es 
de aproximadamente 1000 m2. El edificio es de planta rectangular con tejado a dos 
aguas y cuenta con 90 m2 de superficie útil y 40 m2 de un patio exterior, lo que hace un 
total de 130 m2 edificados en la actualidad (Figura 3) 
En su interior cuenta con 4 zonas: sala de estar, habitación, cocina y baño. La zona 
de estar y la habitación se dividen mediante un biombo. La capacidad máxima es de 
16 personas alojadas en 8 literas de madera con somier de contrachapado y sin 
colchones. Existe una chimenea y una mesa de comedor en la sala de estar. La cocina 
es pequeña y funciona con gas butano. El baño es también de pequeñas dimensiones, 
cuenta únicamente con un retrete, un lavabo y una ducha, y no tiene agua caliente. 
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Figura 3. Dimensiones de la “Casa del Guarda” medidas 
en metros. 
2.4. Estado de conservación 
El edificio actual se encuentra en un estado deficiente de conservación. La fachada 
exterior del refugio se mantiene en buenas condiciones, pero el interior se ha quedado 
obsoleto para satisfacer la demanda actual de uso de las instalaciones. El patio 
exterior presenta todavía un peor estado de conservación con derrumbes parciales del 
muro perimetral (Figura 4) 
 
Figura 4. Exterior de la Casa del Guarda. Diferencias en el 
estado de conservación del edificio y el patio trasero. 
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Anejo 3: Ficha Urbanística 
FICHA URBANÍSTICA 
Datos del Proyecto 
Título del trabajo: Proyecto de construcción de un refugio forestal en el término municipal de San Miguel del Arroyo (Valladolid) 
Emplazamiento: Monte de Utilidad Pública nº 54 
Localidad: San Miguel del Arroyo 
Provincia: Valladolid 
Propietario: Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo 
Alumno: Guillermo Jové Alcalde 
 
Datos Urbanísticos 
Planeamiento: No procede 
Normativa vigente: Normas Urbanísticas Municipales de 27 de diciembre de 2004 
Clasificación del suelo: Suelo rústico de protección natural 
Ordenanzas: No procede 
Servicios urbanísticos: No procede 
 
Concepto Normativa Proyectado Cumple 
 
Usos del suelo Refugio Forestal Refugio Forestal + Arboretum Si 
Ocupación máxima 1000 m2 270 m2 Si 
Edificabilidad 0,65 m2/m” 0,27 m2/m2 Si 
Nº Plantas 2 1 Si 
Altura máxima 10,00 m 5,47 m Si 
Bajo Cubierta 7,00 m 2,65 m Si 
Retranqueo mínimo 5,00 m 5,00 m Si 
 
El Alumno/a DECLARA que la Normativa Urbanística de Aplicación es la expresada y 
que el Proyecto   SI         NO         CUMPLE con ella. 
  
En Valladolid, a         de                    del  2019 
  
 
Fdo: El Alumno               Fdo: El Promotor/a 
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Anejo 4: Ingeniería de las obras 
4.1. Pre-dimensionado Estructural 
4.1.1. Bases de Cálculo 
Para el pre-dimensionado de la estructura de madera se ha seguido el método 
indicado en el libro "DISEÑO ESTRUCTURAL EN MADERA" publicado por AITIM, en 
el que se facilitan tablas de dimensionado de elementos estructurales de madera en 
función de las hipótesis de carga y del tipo de madera utilizada.  
En particular se ha tenido en cuenta como bases de cálculo lo especificado en la 
Sección 3, apartado 3BA.- Miembros de madera maciza escuadrada (MME), y las 
tablas en él contenidas: 
• Tabla 3BA1: Capacidad mecánica de pilares de MME 
• Tabla 3BA2: Capacidad mecánica de jácenas de MME 
Los valores de carga estructural de las secciones (miembros) de madera utilizadas 
en el diseño del refugio son mayores que los valores obtenidos en las tablas para el 
requerimiento estructural. La estructura proyectada está sobredimensionada respecto 
de la estrictamente necesaria por cuestiones estéticas y de resolución de los nudos y 
encuentros constructivos.  
4.1.2. Hipótesis de carga 
La hipótesis de carga se determina a partir del peso propio de la estructura, del 
peso del acabado correspondiente al panel de tablero de madera, el aislamiento y la 
teja cerámica. La sobrecarga de uso es la que corresponde a la sobrecarga de nieve 
por tratarse por un elemento de cubierta. 
• Peso propio 1,25 kN/m2  
• Peso acabado 1,25 kN/m2 
• Sobrecarga de nieve 0,60 kN/m2 
4.1.3. Características de la Madera Estructural 
Para conformar la estructura se han utilizado secciones de madera maciza 
escuadrada (MME) de Pino Silvestre, de clase resistente C27 y calidad ME-1, que 
presentan las propiedades de resistencia, rigidez y densidad que se dan en la tabla 
3AA2. 
Tabla 1. Características de Madera Estructural 
Características Madera Estructural CTE-SE-M (tabla 3AA2) 
Clase resistente C27 
Calidad (UNE 56.544) ME-1 
Especie Pino Silvestre 
Procedencia España 
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Tabla 1 (Cont.). Características de Madera Estructural 
Propiedades Principales de Resistencia 
Flexión 27 N/mm2 
Tracción paralela 16 N/mm2 
Compresión paralela 22 N/mm2 
Cortante 2.8 N/mm2 
Propiedades Principales de Rigidez 
Módulo de elasticidad paralelo medio 12 KN/mm2 
Propiedades Principales de Densidad 
Densidad característica 370 Kg/m3 
Densidad Media 450 Kg/m3 
 
4.1.4. Pre-dimensionado 
4.1.4.1. Piezas sometidas a flexión 
El pre-dimensionado de las piezas sometidas a flexión (pares y vigas) resulta de la 
aplicación de la tabla 2 (3BA2), que permite obtener valores de Sección de Cálculo 
(Sc) en función de la luz máxima de la pieza y de la carga a la que está sometida. La 
condición de seguridad estructural se cumple sin más que comprobar que la Sección 
de Proyecto (Sp) es mayor que la Sección de Cálculo estricto obtenida por la tabla, es 
decir: Sp > Sc. 
 
Tabla 2. Obtención Sección de Cálculo (Tabla 3BA2) 
Dimensionado Luz 
Máxima 
Carga 
Q 
Sección de 
Cálculo Sc 
Sección de 
Proyecto Sp 
Pares del forjado 3.80 m 350 kg/m2 97 x 197 mm 120 x 200 mm 
Viga Cumbrera A 5.80 m 350 kg/m2 147 x 297 mm 200 x 400 mm 
Viga Cumbrera B 3.45 m 350 kg/m2 122 x 197 mm 200 x 300 mm 
Viga Limahoya  4.85 m 350 kg/m2 122 x 247 mm 200 x 300 mm 
Viga Frontón 2.90 m 350 kg/m2 122 x 172 mm 200 x 300 mm 
4.1.4.2. Piezas sometidas a compresión 
El pre-dimensionado de las piezas sometidas a compresión (pilares) resulta de la 
aplicación de la tabla 3 (3BA1), de la que se obtienen valores de Capacidad mecánica 
de secciones estructurales prefijadas, sometidas a carga axial centrada, en función de 
la longitud entre las testas, es decir en función de la altura (h) de la pieza 
 
Se ha proyectado Pilares de sección cuadrad AxB = 240 mm x 240 mm, y longitud 
entre testas menor de 3.50 m para el caso del pilar 01 y menor que 4.50 m para el 
caso de los pilares 02/03/04. La condición de seguridad estructural en pilares se 
cumple sin más que comprobar que para la sección prefijada (AxB) y la longitud entre 
testas especificada, la Capacidad Mecánica de la pieza (Qm) es mayor que la Carga 
efectiva de proyecto (Qp). Es decir, que se cumple: Qm > Qp. 
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Tabla 3. Obtención Esfuerzos de Compresión (Tabla 3BA2) 
Dimensionado Sección 
AxB 
Long. entre 
testas  
Carga de 
Proyecto Qp 
Capacidad 
Mecánica Qm 
Pilar 01 240 x 240 mm < 3.50 m 7980 kg 25000 kg 
Pilar 02 240 x 240 mm < 4.50 m 1575 kg 15400 kg 
Pilar 03 240 x 240 mm < 4.50 m 3150 kg 15400 kg 
Pilar 04 240 x 240 mm < 4.50 m 1575 kg 15400 kg 
 
4.2. Calculo de estructuras 
El dimensionado de la estructura se ha realizado mediante el cálculo con el 
programa ESTRUMAD XE7 (2018).  
Para acometer el dimensionado se han realizado tres cálculos distintos. Por un lado 
el Cálculo de la Estructura Principal en 3D incluyendo los pilares y las vigas 
principales. Por otro lado el Cálculo de las Correas en 2D a modo de parecillos y por 
último la Viga Principal por separado también en 2D. 
4.2.1. Cálculo de la Estructura Principal 
A continuación se adjunta una imagen del diseño de la estructura principal en 
ESTRUMAD XE7 y  los resultados obtenidos para el cálculo de la estructura principal 
del edifico. 
 
Figura 1. Diseño de la Estructura 
Principal para el cálculo en 3D con 
ESTRUMAD XE7. 
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4.2.2. Cálculo de las Correas 
A continuación se adjunta una imagen del diseño de las correas a modo de 
parecillos en ESTRUMAD XE7 y los resultados obtenidos para el cálculo de las 
correas. 
 
Figura 2. Diseño de las Correas de la Estructura en 2D para el cálculo 
con ESTRUMAD XE7. 
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4.2.3. Cálculo de la Viga Principal 
A continuación se adjunta una imagen del diseño de viga principal en ESTRUMAD 
XE7 y los resultados obtenidos para el cálculo de dicha viga. 
 
Figura 3. Diseño de la Viga Principal de la Estructura en 2D para el 
cálculo con ESTRUMAD XE7. 
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Anejo 5: Justificación Código Técnico de la Edificación 
5.1. CTE – SE  Seguridad Estructural 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y 
mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
Tabla 1. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE (Documento Básico – 
Seguridad Estructural) 
 Apartado  Procede No procede 
DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural: •   
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación •   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones  •  
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero  •  
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica •   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera •   
 
5.1.1. SE 1 y SE 2  Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                
Exigencia Básica SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
Exigencia Básica SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del 
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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5.1.1.1. Análisis estructural y dimensionado 
• Proceso  
− Determinación de situaciones de dimensionado 
− Establecimiento de las acciones 
− Análisis estructural 
− Dimensionado 
• Situaciones de dimensionado  
− Persistentes: Condiciones normales de uso. 
− Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
− Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio. 
• Periodo de servicio 
− 50 Años 
• Método de comprobación: 
− Estados límites 
• Definición estado límite: 
− Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido. 
• Resistencia y estabilidad  
− Estado limite último: Situación que de ser superada, existe un riesgo 
para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: Perdida de equilibrio,  
Deformación excesiva, Transformación estructura en mecanismo, 
Inestabilidad de elementos estructurales. 
• Aptitud de servicio  
− Estado límite de servicio: Situación que de ser superada si afecta: El 
nivel de confort y bienestar de los usuarios, Correcto funcionamiento del 
edificio, Apariencia de la construcción. 
5.1.1.2. Acciones 
• Clasificación de las acciones : 
− Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable. 
− Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 
− Accidentales:  Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
• Valores característicos de las acciones:  
− Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del 
cumplimiento del DB SE-AE. 
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• Datos geométricos de la estructura  
− La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto. 
• Características de los materiales: 
− Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondiente. 
• Modelo análisis estructural: 
− El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona 
una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de 
la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de las vigas. 
5.1.1.3. Verificación de la estabilidad 
Ed,dst ≤Ed,stb 
Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
5.1.1.4. Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed ≤Rd 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
5.1.1.5. Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 
fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente anejo. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria 
se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente anejo y los valores de cálculo de las 
acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 
5.1.1.6. Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el 
valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
• Flechas 
− La limitación de flecha  activa establecida es de 1/500 de la luz. 
• Desplazamientos horizontales 
− El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
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5.1.2. SE-AE  Acciones en la edificación                                                                           
• Acciones Permanentes: 
− Peso Propio de la estructura: corresponde generalmente a los 
elementos de madera estructural, calculados a partir de su sección 
bruta, y multiplicados por el peso específico de la madera. 
− Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. 
Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta 
última podría considerarse una carga variable, sí su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 
• Acciones Variables: 
− Acciones climáticas: Viento (el edificio diseñado no se encuentra en una 
zona sensible a la acción dinámica del viento); Temperatura (el diseño 
contempla la existencia de juntas de dilatación para evitar acciones 
térmicas sobre la estructura), Nieve (la zona donde se ubica el 
proyecto, aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar, se 
encuentra en la zona 3, según DB-SE-AE, pudiendo suponer la sobre 
carga de nieve 0,60 kN/m2) 
• Cargas gravitatorias: 
− Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso que se han considerado para el 
cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas a 
continuación: 
 Peso propio = 1,25 kN/m2  
 Peso acabado = 1,25 kN/m2 
 Sobrecarga de uso (Sobrecarga de nieve) =  0,60 kN/m2 
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5.1.3. SE-M  Estructuras de madera                                                                     
5.1.3.1. Bases de cálculo 
• Criterios de verificación 
Se refiere a la estructura de madera de la cubierta del edificio. Se propone una 
estructura de cubierta formada por un entramado de vigas de madera laminada con un 
acabado interior visto. Se realiza manualmente para el conjunto de la estructura. 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la 
verificación de la estructura en base a los valores característicos que se indican para 
la madera maciza aserrada de sección rectangular y aplicando el factor de corrección 
de la resistencia según tabla 2.1: 
 
Factor de altura: Madera aserrada C 27, Canto >240mm, factor de corrección 
de la altura: Kh= 1,10 
• Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una 
previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. En el análisis 
estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo 
el efecto del apeo provisional de las vigas. 
− Clase de duración de la acción: Permanente (más de 10 años) 
− Clase se servicio: clase de servicio 1. 
− Coeficiente parcial de seguridad (madera aserrada, acción permanente): 1,25 
− Factor de modificación (madera aserrada, servicio1, acción permanente): 0,60 
5.1.3.2. Durabilidad 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento 
Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”, y que se recogen en el 
presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
• Clase de riesgo 
Clase de Riesgo 1: Estructura de cubierta, vigas y viguetas de cubierta (el elemento 
estructural está bajo cubierta protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad) 
Protección Exigida: Ninguna. Aplicada: Superficial. Diseño: el diseño de las diferentes 
piezas y uniones se ha realizado de manera que no está expuesta al agua. 
5.1.3.3. Materiales 
Propiedades de madera aserrada según tabla E.3 del anejo E del DB-SE-M. El tipo de 
madera utilizado es: Madera aserrada C27 
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Tabla 2. Tipo de madera empleado y principales propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad. 
Clase Resistente C 27 
Calidad (UNE-56.544) ME-1 
Especie Pino silvestre 
Procedencia España 
Flexión 27 N/mm2 
Tracción Paralela 16 N/mm2 
Compresión Paralela 22 N/mm2 
Cortante 2,8 N/mm2 
Módulo de elasticidad paralelo medio 12 KN/mm2 
Densidad Característica 370 Kg/m3 
 
5.1.3.4. Análisis estructural 
 
La comprobación de los elementos estructurales de madera se realiza para los 
valores de módulo de elasticidad longitudinal y transversal iguales a los valores 
medios del material. 
El análisis estructural se realiza según el modelo de barras. Se considera válida 
la hipótesis de que el material es isótropo, elástico y lineal, considerando las 
deformaciones instantáneas o a largo plazo a través de los módulos descritos en 
el párrafo anterior. 
Para considerar el efecto de la fluencia se considera una deformación final 
incrementada a partir de la deformación inicial, aplicando un factor de fluencia 
Kdef: 0,60. 
La verificación de la estabilidad se ha realizado a través del método de la 
longitud de pandeo equivalente. 
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5.1.3.5. Estados límite últimos 
 
Todas las piezas de madera consideradas son de sección constante con la 
dirección de las fibras paralelas a su eje axial. La comprobación frente a los estados 
límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del 
“Documento Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”. La 
comprobación de la estructura se ha realizado en base a los siguientes criterios de 
análisis: 
 
- Tracción uniforme paralela a la fibra  
- Tracción uniforme perpendicular a la fibra 
- Compresión uniforme paralela a la fibra 
- Compresión uniforme perpendicular a la fibra 
- Flexión simple 
- Flexión desviada, siendo Km=0,7 
- Cortante 
- Torsión 
 
Solicitaciones combinadas: en las secciones sometidas a flexión y cortante basta 
que se cumplan las condiciones de flexión y cortante por separado según el 
apartado anterior. 
Estabilidad de las piezas. Se ha considerado las siguientes consideraciones: 
- Pandeo. Para la determinación del pandeo se consideran los valores de factor 
de pandeo establecidos en la Tabla 6.1 para la Clase resistente utilizada C27, 
en función la esbeltez mecánica de cada pieza. 
- Vuelco lateral de las vigas: No se considera ya que el diseño constructivo 
impide le desplazamiento lateral de las pieza de forma continua. 
5.1.3.6. Estados límite de servicio 
 
Para las piezas de madera consideradas se ha comprobado el comportamiento en 
cuanto a deslizamiento de las uniones según el Apartado.7 Estados límites de servicio 
del “Documento Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”. 
No es preciso considerar el análisis del estado límite de vibración por considerarse 
de una estructura convencional en la que se cumplen las condiciones de rigidez bajo 
carga estática. 
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5.1.3.7. Uniones 
 
Las uniones consideradas son del tipo clavija. Se cumplen en todo momento las 
consideraciones expuestas en el apartado 8.3 para este tipo de uniones. Condiciones 
de los pasadores:  
- Diámetro mínimo de 6mm. 
- Tolerancia en el diámetro del pasador –0/+0,1mm 
- Distancia mínima entre pasadores según tabla 8.5 
5.1.4. SE-F  Estructuras de fábrica                                                                                   
El objeto del CTE-SE-F es ofrecer unas reglas acerca de la seguridad estructural de 
fábricas de albañilería de ladrillo, en pareces de cerramiento y compartimentación, y 
los de soluciones estructurales del tipo de muros de carga, incluyendo en su caso los 
muros de arriostramiento. Las reglas amparan las soluciones convencionales, las 
reforzadas o armadas, y las confinadas, siempre que se trate de edificios destinados 
básicamente a vivienda, con luces ordinarias. 
Tipo de fábrica: 
− Muro ladrillo perforado, con una resistencia normalizada a la compresión mayor 
de 10N/mm2. 
− Mortero ordinario tipo M1 al menos, con una resistencia no superior al 0,75 de 
la resistencia normalizada de las piezas cerámicas. 
− Resistencia a compresión: 4,00 N/mm2 (espesor de las llagas y tendeles de 
10mm) 
− Resistencia a flexión: 0,1 N/mm2 en el plano de rotura paralelo a los tendeles. 
0,025 N/mm2 en el plano de rotura perpendicular a los tendeles. 
− En los puntos donde sea necesarias rozas, sus dimensiones serán las 
siguientes para no realizar una reducción en la sección de cálculo 
Ancho máximo de rozas verticales: 150 mm 
Profundidad de rozas horizontales e inclinadas con longitud mayor de 
1,25 m: 10 cm 
Profundidad de rozas horizontales e inclinadas con longitud menor de 
1,25 m: 10 cm 
Las rozas se realizarán con precisión usando una máquina adecuada. 
5.1.4.1 Estructura de muros de carga: 
Este tipo corresponde al muro de carga de las fachadas del edificio, tal y como se 
recoge en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Estructura de muros de carga 
Situación Muros de carga del edificio 
Tipo de ambiente IIa (exterior protegido de la lluvia por revestimientos exteriores) 
Piezas Fábrica de ladrillo perforado de 24 cm de espesor  
 
Morteros Mortero de Cemento adición CEM II con plastificante (sin 
restricciones) según tabla 3.3 
Grueso considerado del 
elemento 
24 cm 
Entrega en los forjados >90% 
Situación de muro Fachada delantera, trasera y lateral 
Altura máxima del elemento: 
250cm 
Anchura mínima exigida 17cm (cumple) 
 
• Nudo superior:  
− En el encuentro con el forjado del techo de planta baja se establece un 
equilibrio entre la fuerza actuante del forjado de cubierta y la reacción 
del muro. Se ha tenido en cuenta la excentricidad producida en la 
compresión. 
• Nudo intermedio: 
− No procede 
• Nudo inferior: 
− A efectos de cálculo, en el arranque del muro en el murete de hormigón 
armado o cimentación, se considera como un empotramiento perfecto, 
considerando una excentricidad mitad de la obtenida en la coronación y 
de sentido contrario. 
5.1.4.2. Arriostramientos: 
Ante la acción horizontal de viento o sismo, se han considerado resistentes a corte 
los muros dispuestos en su dirección, bien sean de carga o transversos. Cada línea de 
muro se ha descompuesto, a efectos de arriostramiento, en paños macizos en toda su 
superficie, de suelo a techo de la planta, descontando la fábrica situada sobre la traza 
de los huecos de puerta o ventana. 
5.1.5. SE-C  Cimentaciones                                                                                   
5.1.5.1. Bases de Cálculo: 
• Método de cálculo: 
− El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites 
de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
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• Verificaciones: 
− Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de 
un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 
• Acciones: 
− Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
5.1.5.2. Estudio Geotécnico: 
• Datos e hipótesis de partida: 
− Terreno de topografía semi-plana con unas características geotécnicas 
adecuadas para una cimentación de tipo superficial, con el nivel freático 
muy por debajo de la cota de cimentación, y no agresivo. 
− Resistencia del terreno: la indicada por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento dado que en el lugar ya existía una edificación municipal 
anterior. Tensión admisible: Rt= 2,5 kg/cm2. 
• Programa de necesidades: 
− Edificación sin sótano. No se proyectan sistemas de contención. 
• Bases de cálculo: 
− El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados  Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
• Descripción constructiva: 
− Nivel de cimentación: Cimentación a cota –0.75 respecto suelo actual 
(cota –1.15 en planos), siendo ésta susceptible de ser modificada por la 
dirección facultativa a la vista del terreno. Zapatas corridas de hormigón 
armado para apoyo de muretes de hormigón Zapatas aisladas de 
hormigón armado en los apoyos de pilares de madera. Las zapatas 
aisladas estarán conectadas con el resto de la cimentación mediante 
zunchos de hormigón armado. 
− Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con 
hormigón en masa HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que 
puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar que 
no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará 
una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas 
de 10 cm de espesor. 
• Características de los materiales: 
− Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero 
B500T para mallas electrosoldadas. 
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5.1.5.3. Cimentación: 
• Descripción:: 
− Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zanjas corridas y 
zapatas rígidas de hormigón armado. 
• Material adoptado: 
− Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 
• Dimensiones y armado: 
− Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. 
• Condiciones de ejecución: 
− Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de 
base a las zanjas y zapatas de cimentación. 
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5.2. CTE – SI  Seguridad en Caso de Incendio · 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento 
y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en 
edificios de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 
exigencias básicas SI. 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían 
afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado 
de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla 
(Art. 18 del RIPCI). 
5.2.1. SI 1  Propagación interior                                                                                             
Exigencia Básica SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
interior del edificio. 
5.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
Todo el edificio constituye un único sector de incendio. Por tanto, no existen 
elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio. 
5.2.1.2. Reacción al fuego elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
En el interior del edificio no se regula la reacción al fuego de los elementos 
constructivos. 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores serán en su mayoría 
piezas de arcilla cocida, pétreas, cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y yesos, 
materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 
Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego 
una resistencia al fuego superior a EI 30. 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos 
empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. 
Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de 
ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un 
laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el 
momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa. 
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5.2.2. SI 2  Propagación exterior                                                                                            
Exigencia Básica SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto por el edificio considerado como a otros edificios. 
5.2.2.1. Medianeras y Fachadas 
Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán con: revestimiento exterior 
de mortero monocapa, sobre una hoja de ladrillo perforado, bajo la cual se proyecta 
aislante térmico de poliuretano; ½ pie de ladrillo perforado, cámara de aire de 5 cm y 
trasdosado interior con ½ pie de ladrillo hueco doble. Ancho total 30 cm. Con una 
resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando la reducción del 
riesgo de propagación a otros edificios. Los muros de planta son de fábrica de piedra, 
de unos 65 cm de espesor medio, por lo que también  se garantiza una EI superior a la 
exigida. 
5.2.2.2. Cubiertas 
Cubierta a dos aguas, inclinada ejecutada mediante tejas cerámicas curvas unidas 
a rastreles fijados a tablero tipo THERMOCHIP. Resistencia al fuego REI-120, superior 
al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación lateral por 
cubierta entre edificios colindantes. 
5.2.3. SI 3  Evacuación de ocupantes                                                                                     
Exigencia Básica SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
5.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
El edificio proyectado es de uso exclusivo como Refugio Forestal 
5.2.3.2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es 
el siguiente: 
Ocupación máxima: 16 personas. Densidad de Ocupación 9,3 m2 útiles/persona 
5.2.3.3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
Se considera una sola salida, puesto que se cumplen las condiciones siguientes: 
− Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 
personas en zonas que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura de 
evacuación mayor de 2 metros hasta la salida. 
− Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m. y menor de 50 
m. si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior 
seguro y la ocupación es menor de 25 personas. 
− Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
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5.2.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación 
El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. Será una puerta de 
una hoja de 0,90 m de anchura > 0,80 m exigidos. 
5.2.4. SI 4  Detección, control y extinción del incendio                                                      
Exigencia Básica SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así 
como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
5.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
La única dotación exigible es la de un extintor portátil en el cuarto de la caldera. Se 
dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en el interior del mismo, 
y próximo a la puerta de acceso. 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta 
instalación, así como sus materiales, componentes y equipos han de cumplir lo que se 
establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios” RIPCI. 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del 
RIPCI). 
5.2.4.2. Señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm, 
conforme a la norma UNE 23035-4, y se dispondrá de alumbrado de emergencia que 
entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. 
5.2.5. SI 5  Intervención de los bomberos                                                                            
Exigencia Básica SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
5.2.5.1. Condiciones de aproximación y de entorno. Espacio de maniobra. 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de 
entorno para facilitar la intervención de los bomberos: 
− Anchura libre: 10 m. > 3,50 m. 
− Altura libre o de gálibo: > 4,50 m. 
− Capacidad portante: 20 kN/m². 
− Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro 
mínimo de 5,30 m. 
5.2.5.2. Accesibilidad por fachada 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m, por lo que no es exigible 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de 
extinción de incendios. 
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5.2.6. SI 6  Resistencia al fuego de la estructura                                                                  
Exigencia Básica SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias 
básicas. 
5.2.6.1. Generalidades 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los 
valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 
5.2.6.2. Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 
Tabla 4. Resistencia al fuego de elementos estructurales 
Elementos estructurales principales Descripción Valor proyectado 
Valor 
exigido 
Soportes p. sobre rasante Madera aserrada R 120 R 30 
Forjado techo p. Bajo cubierta Unidireccional de 
madera aserrada 
REI 30 (1) R 30 
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5.3. CTE – SU  Seguridad de Utilización · 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, 
construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de 
nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas 
SU. Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones 
constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
5.3.1. SU 1  Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                   
Exigencia Básica SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para 
lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
5.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
Se utilizarán pavimentos de clase 1 para las estancias interiores y el acceso al 
edificio a través de la galería bioclimática. 
5.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los 
pavimentos de más de 6 mm.  
5.3.1.3. Desniveles 
No existen desniveles de más de 55 cm que exijan la disposición de barreras de 
protección. No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de 
protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
5.3.1.4. Escaleras y rampas 
No es de aplicación puesto que el edificio tiene sólo una planta. 
5.3.2. SU 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                   
Exigencia Básica SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
5.3.2.1. Impacto 
Con elementos fijos  Altura libre de pasos  2,40 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
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Con elementos frágiles como las superficies acristaladas situadas en las áreas con 
riesgo de impacto dispondrán de un acristalamiento laminado que resiste sin romper 
un impacto nivel 2. Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras 
dispondrán de un acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un 
impacto nivel 3. 
5.3.2.2. Atrapamiento 
No existen puertas correderas y ni portón de garaje por lo que no existe ningún 
riesgo de atrapamiento. 
5.3.3 SU 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                               
Exigencia Básica SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
5.3.3.1. Recintos 
Las puertas del baño y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el 
exterior. En cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el 
exterior. No se prevén usuarios de sillas de ruedas. 
5.3.4. SU 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                
Exigencia Básica SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como 
consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, 
tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
5.3.4.1. Alumbrado normal 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior, 
75 lux en la zona de la escalera y 50 lux en el resto del edificio. Y al exterior, 10 lux en 
la zona de la escalera de entrada y 5 lux en el resto de la parcela. 
5.3.4.2. Alumbrado de emergencia 
Se dispondrá de un aparato autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la 
puerta de entrada y junto al extintor de las siguientes características: 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 5NS 
− Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
− Lúmenes: 211. 
− Superficie que cubre: 42,2 m². 
− Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
− Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
− Autonomía: 1 hora. 
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5.3.5. SU 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación   
Exigencia Básica SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta 
ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos 
de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
Esta exigencia básica no es de aplicación puesto que no está permitida la estancia 
de más de 16 personas en el refugio. 
5.3.6. SU 6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                       
Exigencia Básica SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en 
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que 
restrinjan el acceso. 
No existen elementos de estas características en el proyecto. 
5.3.7 SU 7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                   
Exigencia Básica SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento 
atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de 
circulación rodada y de las personas. 
Esta exigencia básica no es de aplicación puesto que no se proyecta zona de 
aparcamiento y la vía más próxima es una pista forestal sin apenas tráfico. 
5.3.8. SU 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                             
Exigencia Básica SU 4:  Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado 
por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
5.3.8.1. Procedimiento de verificación 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0018 impactos / año 
 Densidad de impactos sobre el terreno en:  Ng = 4,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 4,50 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 900 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 edificio próximo a otros o a 
árboles de la misma altura    
Riesgo admisible Na = (5,5/ C2 x C3 x C4 x C5)· 10-3 = 0,00183 impactos / año 
Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 3 Estructura de madera 
Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1  
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1  
Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
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5.4 CTE – HS  Salubridad 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de 
nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas 
HS. Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían 
afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
5.4.1. HS 1  Protección frente a la humedad                                                                           
Exigencia Básica HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, 
en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
5.4.1.1. Datos previos 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: +0,15 m. 
Cota del nivel freático: > -4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1):  Baja 
5.4.1.2. Muros en contacto con el terreno 
No existen 
5.4.1.3. Suelos 
Grado de impermeabilidad:  
Presencia de agua: Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva: 
 Tipo de suelo: a nivel del terreno 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2 + C3 + D1 
C2: Cuando el suelo se constituya in-situ deben utilizarse hormigones de 
retracción moderada. 
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C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 
 D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
Solución constructiva: 
Solera de hormigón armado: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor 
total dispuesta sobre encachado de grava de 15 cm de espesor medio previa 
colocación de lámina impermeabilizante de polietileno entre el encachado y la 
solera. 
5.4.1.4. Fachadas 
Grado de impermeabilidad: 
Zona pluviométrica (Meseta Norte) 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6,00 m. 
 Zona eólica: C 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Grado de exposición al viento: V3 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 4 
Solución constructiva: 
Revestimiento exterior: SI 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1: R1+C1 
 R1: El revestimiento exterior debe tener una resistencia media a la filtración 
 C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. 
Solución constructiva:  
Doble hoja de fábrica de ½ pie de ladrillo, cámara de aire intermedia con 
aislamiento, revestimiento exterior de mortero monocapa. 
5.4.1.5. Cubiertas 
Grado de impermeabilidad:  
Único 
Solución constructiva: 
Tipo de cubierta: Inclinada convencional 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: Si (en prevención de posibles 
condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: Forjado inclinado de viguetas de madera 
Pendiente: 35% (30% mínima según tabla 2.10, DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Placas rígidas de poliestireno extruido con superficie 
acanalada 
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Capa de impermeabilización: No exigible 
Tejado: Teja cerámica mixta  
Sistema de evacuación de aguas:  
Canalones y bajantes vistos 
Solución constructiva:  
Cubierta inclinada con pendiente del 40%. Los faldones de cubierta se 
construirán con forjado inclinado de madera, sobre éste se colocara un tablero 
de madera tipo “Thermochip” y un aislamiento térmico a base de placas rígidas 
de poliestireno extruido, sobre las cuales se clavarán unos rastreles de madera 
para recibir la teja cerámica mixta. 
5.4.2. HS 2  Recogida y evacuación de residuos                                                                    
Exigencia Básica HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer 
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
Esta exigencia no es de aplicación puesto que el sistema público de recogida de 
residuos no accede hasta el Refugio y por tanto los usuarios están obligados a 
trasladar los residuos al municipio cuando finalice su estancia. 
5.4.3. HS 3  Calidad del aire interior                                                                                    
Exigencia Básica HS 3: Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos 
se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 
de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
5.4.3.1. Diseño del edificio 
El sistema de ventilación de la vivienda será híbrido, con circulación del aire de los 
locales de secos a húmedos. 
Los dormitorios, el comedor y la sala de estar tendrán carpinterías exteriores de 
clase 2 (según norma UNE EN 12207:2000), con aberturas de admisión (AA), 
aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican 
directamente con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo 
de diámetro mayor de 4 m. Disponen además, de un sistema de ventilación 
complementario de ventilación natural por la carpintería exterior practicable. Las 
particiones entre los locales secos y húmedos disponen de aperturas de paso. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO 5: Justificación Código Técnico Edificación 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 26 
 
 
La cocina tendrá carpinterías exteriores de clase 2 (según norma UNE EN 
12207:2000), con aberturas de admisión (AA), aberturas dotadas de aireadores o 
aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente con el exterior a un 
espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo de diámetro mayor de 4 m, y 
aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. Dispone además, 
de un sistema de ventilación complementario de ventilación natural por la carpintería 
exterior practicable. 
Los cuartos de baño disponen de aperturas de paso en las particiones con un local 
seco contiguo, y aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. 
5.4.3.2. Dimensionado 
Aberturas de ventilación: 
 Tipo de abertura Área efectiva de ventilación 
 Aberturas de admisión 20 cm² 
 Aberturas de extracción 25 cm² 
 Aberturas de paso  72 cm² 
 Aberturas mixtas  27 cm² 
Conductos de extracción:  
Tipo de ventilación: Híbrida 
 Zona térmica según tabla 4.4, DB HS 3: Valladolid X (altitud < 800 m.) 
 Nº de plantas:  1 
 Clase de tiro según tabla 4.3, DB HS 3: T-2 
Tabla 5. Dimensionado de aireación para calidad del aire interior. 
Estancia Sup útil  
(m2) 
Hueco practicable 
(m) 
Superficie 
practicable (m2) 
Sup mín 
practicable (m) 
SALON-
COMEDOR 
33,29 1,20x1,64 
2(1x1,20) 
3,16 >1,09 
COCINA 15,06 1,20x1 1,20 >0,34 
DORMITORIO 1 31,25 1,40x2,15 3,01 >0,58 
DORMITORIO 2 31,25 1,40x2,15 3,01 >0,58 
 
5.4.4. HS 4  Suministro de agua                                                                                              
Exigencia Básica HS 4: Los edificios dispondrán de medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
caudal del agua. 
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Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 
5.4.4.1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas 
de suministro 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm3/s] 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS [dm3/s] 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Presión mínima: en los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 100 Kpa 
para grifos comunes y 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
Presión máxima: no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
5.4.4.2. Diseño de la instalación 
La vivienda tiene su propio contador individual, un solo titular/contador. 
Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 
Los elementos que componen la instalación son los siguientes: 
− Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
− Llave de corte general. 
− Filtro de la instalación. 
− Contador en armario o en arqueta. 
− Llave de paso. 
− Grifo o racor de prueba. 
− Válvula de retención. 
− Llave de salida. 
− Tubo de alimentación 
− Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de 
enlace + puntos de consumo) 
5.4.4.3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados: 
La acometida se realizará en tubería de polietileno (PN-10) según norma UNE 
12.201, directamente desde el pozo existente en el M.U.P. Se instalará un depósito 
intermedio con sistema de potabilización de agua a través de cloración para consumo 
humano. 
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Se instalará un contador general de 20 mm de calibre en la entrada del edificio, 
justo en la galería bioclimática. Junto al contador general se instalarán, además los 
siguientes elementos dispuestos en este orden: llave de corte, filtro, contador, grifo de 
prueba, válvula de retención y llave de salida. 
La tubería de alimentación unirá el contador general con el grupo de presión para 
suministro de agua fría y será de polietileno PN-16 según UNE-12.201, y discurrirá 
enterrada.  
La distribución del agua tanto fría como caliente se realiza en tuberías con un 
diámetro de 30 mm. Se instalarán llaves de corte en las tuberías de agua fría y agua 
caliente a la entrada de cada uno de los baños, aseos y cocinas. 
5.4.5. HS 5  Evacuación de aguas residuales                                                              
Exigencia Básica HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
5.4.5.1. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
Instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a sendos 
depósitos de aguas grises y fosa séptica. 
La red de evacuación consta de los siguientes componentes: 
− Desagües y derivaciones: de PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para 
saneamiento enterrado. 
− Bajantes pluviales: de Cobre para bajantes y canalones y PVC-U para 
saneamiento enterrado. 
− Bajantes fecales de PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para 
saneamiento enterrado. 
− Colectores de PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento 
enterrado. 
− Arquetas prefabricadas de Hormigón. 
5.4.5.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros 
mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 6, DB 
HS 5, en función del uso. 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales 
individuales con una longitud aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se 
procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente 
y el caudal a evacuar. 
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Tabla 6. Dimensionado de los desagües y derivaciones por cada aparato sanitario. 
Tipo de aparato 
sanitario 
Unidades de 
Desagüe 
Diámetro 
mínimo [mm] 
Lavabo 1 30 
Ducha 2 40 
Inodoros 4 100 
Fregadero 2 40 
Sumidero sifónico 1 40 
Lavavajillas 3 30 
Lavadora 3 30 
Los botes sifónicos serán de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 
entradas. Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un 
aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales tendrán 
el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se 
realizará de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades 
de desagüe y la pendiente del ramal colector.  
Tabla 7. Dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios. 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
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El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en 
que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de 
UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de 
la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que 
puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
Tabla 8. Dimensionado de las bajantes. 
Diámetro, 
mm 
Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada 
ramal para una altura de bajante 
de: 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas Hasta 3 plantas 
Más de 3 
plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, 
DB HS 5. El diámetro se obtiene en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente, y se ajustará según los casos, a lo establecido en la siguiente tabla. 
Tabla 9. Dimensionado de colectores horizontales. 
Diámetro 
mm 
Máximo número de Uds 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
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Teniendo en cuenta los datos de cada una de las tablas anteriores se establecen 
las siguientes dimensiones: 
- Dimensionado de los ramales colectores: 90 mm. 
- Dimensionado de las bajantes: 50 mm. 
- Dimensionado de los colectores horizontales: 110 mm. 
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5.5. CTE – HE  Ahorro de Energía · 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de de 
nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas 
HE. Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 
de ahorro de energía. 
5.5.1 HE 1  Limitación de la demanda energética                                                                
Exigencia Básica HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
5.5.1.1. Definición y cuantificación de exigencias 
Valores máximos de transmitancia térmica de elementos de la envolvente térmica: 
Muros de fachada y particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables: U = 0,95 W / m²K 
Suelos: U = 0,65 W / m²K 
Cubiertas: U = 0,53 W / m²K 
Vidrios y marcos (por separado): U = 4,40 W / m²K 
Valores límite de los parámetros característicos medios de las diferentes categorías 
de paramentos que definen la envolvente térmica: 
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el 
terreno: UMlim = 0,66 W / m²K 
 Transmitancia límite de suelos: USlim = 0,49 W / m²K 
 Transmitancia límite de cubierta: UClim = 0,38 W / m²K 
 Transmitancia límite de huecos (%huecos 11%-20%): UHlim = 2,20 W / m²K 
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Valores proyectados para cada uno de los parámetros considerando la provincia de 
Valladolid en la Zona Climática D2 tal y como especifica el Apéndice D (Tabla D.1 - DB 
HE 1). 
Muros de fachada: U = 0,56 W / m²K 
Suelos: U = 0,44 W / m²K 
Cubierta: U = 0,33 W / m²K 
Huecos: U = 2,06 W / m²K   
Se comprueba que los valores proyectados cumplen con los valores de trasmitancia 
térmica de los elementos de la envolvente y a su vez con los valores límite de los 
parámetros característicos medios para la zona climática D2. 
5.5.2. HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas                                                     
Exigencia Básica 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE 
– ITE que se adjunta a continuación: 
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1751/1998 31 JULIO, B.O.E. 5 AGOSTO 
1998. RITE – ITE. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria) de nueva planta o reforma. 
DATOS DEL PROYECTO 
 OBRA:   REFUGIO FORESTAL 
 EMPLAZAMIENTO: MUP nº54. San Miguel del Arroyo (Valladolid) 
 PROMOTOR:  Excmo. Ayto. San Miguel del Arroyo 
 ALUMNO:  D. Guillermo Jové Alcalde 
ESPECIFICACIONES 
 Nueva Planta   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por 
cambio de uso del edificio 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR 
QUE 70 KW (ITE 09) Esta instrucción fija las condiciones particulares que deben 
cumplir las instalaciones individuales de potencia térmica nominal menor que 70 Kw. 
Para potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado para las 
instalaciones centralizadas en la instrucción técnica ITE 02. 
GENERADORES DE CALOR 
  Mixtos: A.C.S y Calefacción  Potencia en Kw: 34,60 
GENERADORES DE FRÍO 
  No Existe Aire Acondicionado Potencia en Kw: 0 
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW     34,60  
Generador de Calor Mixto: Caldera de biomasa 
 Tipo de instalación: Caldera de biomasa 
 Sup. total de colector: 2,00 m² 
 Caudal diseño: 120 litros/día Volumen del acumulador: 250 litros 
 Potencia del equipo convencional auxiliar: 34,60 kw 
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CHIMENEAS 
SI Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del 
fabricante 
NO Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores 
de 10 Kw 
SI Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores 
de 10 Kw según UNE 123 100 
 
SALAS DE MÁQUINAS. No tiene la consideración de sala de máquinas la 
dependencia donde se ubicará el grupo térmico, pues el equipo de generación de calor 
es una caldera autónoma y compacta con una potencia nominal inferior a 50 Kw., 
conforme a la Instrucción ITE.02.7. En todo caso satisfará los requisitos mínimos de 
seguridad para las personas y los edificios donde se emplace y en el que se facilitarán 
las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 
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5.5.3. HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                             
Exigencia Básica HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
En el edificio proyectado no es exigible la justificación de la eficiencia energética de 
la instalación de iluminación, ni la definición de los sistemas de control del alumbrado, 
ni el plan de mantenimiento previsto, de acuerdo con el apartado 1.1, DB HE 3. 
5.5.4. HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                                    
Exigencia Básica HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente 
sanitaria en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación 
en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y 
a la demanda de agua caliente del edificio. 
Las necesidades para la demanda de A.C.S se cubrirán en este proyecto a partir de 
una caldera de biomasa. 
5.5.5. HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica                                   
Exigencia Básica HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 
El Refugio Forestal diseñado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el 
que sea exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la 
tabla 1.1, DB HE 5. 
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5.6 CTE – HR  Protección Frente al Ruido 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro 
de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la 
Parte I de CTE). 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y 
mantendrá de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos 
tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían 
afectadas las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
5.6.1. HR  Protección frente al ruido                                                                                 
5.6.1.1. Elementos constructivos verticales 
Para todas las particiones interiores nuevas de la vivienda se proyecta una 
tabiquería de ladrillo hueco doble, con revestimiento por ambas caras de enlucido y 
guarnecido de yeso con un espesor total de 100 mm (15 + 70 + 15), que proporciona 
un aislamiento a ruido aéreo R de 44,5 dBA. 
Las fachadas con ½ pie de ladrillo perforado (Ladrillo P 1ª - 24x11,5x4 - R 100) 
enfoscado interiormente 1 cm, cámara de separación de 5 cm. donde se alojará el 
aislante térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 4 cm. de espesor, y 
trasdosado interior con tabicón de ladrillo hueco doble (Ladrillo H 2ª - 24x11,5x9 - R 
50), revestido por su cara interior, con una masa de 370 kg/m². La doble hoja de 
ladrillo se suplementa exteriormente  mediante un revestimiento de fachada de 
mortero monocapa, que proporciona un aislamiento a ruido aéreo R de 53 dBA. 
La carpintería exterior será de madera de pino barnizada, con rotura de puente 
térmico, homologadas y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y aperturas 
indicados en el correspondiente plano de memoria de la misma., con doble 
acristalamiento, con la luna exterior de baja emisividad <0,1, colocado con juntas de 
caucho sintético EPDM, que proporciona un aislamiento acústico a ruido aéreo R de 
32 dBA. 
El aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos ag de cada estancia 
es superior a los 30 dBA exigidos: 
− Zona Común:  37 dBA 
− Dormitorios:  37 dBA 
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5.6.1.2. Elementos constructivos horizontales 
Se proyecta un forjado unidireccional de  vigas y viguetas de madera, sobre las que 
se coloca una tablazón de ripia y un relleno de arlita. Sobre éste se colocará una 
lámina anti-impacto y una tarima de madera colocada sobre rastreles de madera de 
pino, que proporciona un aislamiento acústico a ruido aéreo R de 52 dBA, y una 
reducción ponderada del nivel de ruido de impacto Ln de 21 dBA  (nivel de ruido de 
impacto considerado Ln de 75dBA) 
 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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Anejo 6: Gestión de Residuos 
6.1. Antecedentes 
 
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente 
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la 
información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el 
Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que 
se detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que 
le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa 
y aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra.  
6.2. Estimación de la cantidad de residuos 
 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero. Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, 
titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos 
de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada 
por los operarios de la obra. 
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de 
la superficie de demolición total aproximada del edificio anterior, que en este caso es:  
S = 130 m2 
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Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m3) 
De  naturaleza  pétrea 
17 01 01 Hormigón 3,12 2,08 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 14,30 9,10 
17 02 02 Vidrio 0,13 0,091 
17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 1,30 0,91 
De  naturaleza  no  pétrea 
17 02 01 Madera - - 
17 02 03 Plástico 1,30 0,91 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 
17 03 01 (5) - - 
17 04 07 Metales mezclados 3,90 6,50 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0,65 0,26 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 0,13 1,3 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 0,052 0,13 
Potencialmente  peligrosos  y  otros 
15 01 06 Envases mezclados 0,13 0,65 
15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas - - 
17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas - - 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 1,82 2,60 
NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 
(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 
(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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6.3. Medidas de prevención de residuos en la obra 
 
En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se 
generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los 
residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura 
(forjados) para el paso y la colocación de instalaciones empotradas, así como otros 
restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida 
específica de prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos 
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los 
envases desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya 
sido utilizado. 
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos 
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 
especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen 
de retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así 
como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
6.4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra 
 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de 
valorización dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para 
conseguir dicha valorización. 
Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 
17 01 01 Hormigón RELLENOS 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
a las especificadas en el código 17 01 06 RELLENOS 
17 02 02 Vidrio RELLENOS 
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 RELLENOS 
17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) RELLENOS 
 
En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la 
obra donde se irán colocando estos residuos que, antes de ser recubiertos por capas 
más superficiales de otros materiales, serán objeto de regularización, riego, nivelación 
y compactación. 
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No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de 
construcción y demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si 
bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o 
las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs 
de la obra. 
 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de 
entrega a un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada 
deberá llevarse a cabo. 
 
Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 
17 02 01 Madera ESPORÁDICA 
17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 ACELERADA 
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 
17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas ACELERADA 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 ESPORÁDICA 
15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 
15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas ACELERADA 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 
La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto 
esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 
La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que 
se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 
 
6.5. Medidas para la separación de los residuos en obra 
 
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para 
la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones 
indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los 
residuos por fracciones. 
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una 
eliminación ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus 
características. 
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán 
ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
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Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se 
irán vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello. 
 
6.6. Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra 
 
  
 
E 1/900 
Leyenda: 
 
       Residuos de Eliminación Acelerada 
       Residuos de Eliminación Esporádica 
       Residuos previstos para Valorizar 
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6.7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos 
finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de 
plásticos y/o madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los transportistas 
y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. 
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs 
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos 
marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales. 
 
6.8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de la obra 
 
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de 
construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en 
cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado 
dentro de los costes indirectos de éstas. 
 
No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo 
independiente, en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos 
residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de 
gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto 
tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de 
residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función. 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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ANEJOS 
Anejo 7: Diseño Arboretum 
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Anejo 7: Diseño del Arboretum 
7.1. Introducción 
El Arboretum proyectado se ubicará, tal y como se indica en el Plano 03, en la parte 
trasera del Refugio Forestal. Su función principal es la de servir de guía a los visitantes 
para conocer e interpretar las diferentes especies forestales que pueden encontrarse a 
lo largo de sus paseos por los montes de la zona. 
7.2. Criterio de selección de las especies 
La selección de especies se ha realizado teniendo en cuenta las especies 
presentes en el propio monte. Para ello se ha consultado el documento de Ordenación 
del M.U.P. nº 54 del C.U.P propiedad del Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo que 
tiene disponible hasta la 6ª revisión elaborada en 2017. 
7.3. Distribución de las especies 
En la instalación de un Arboretum no se utilizan marcos de plantación al uso; para 
determinar la ubicación exacta de los árboles y arbustos se tiene en cuenta la 
distancia adecuada a la que deben ubicarse unos pies con respecto de otros.  
A tal efecto se ha consultado el libro técnico de Javier Prieto-Puga, Guía de Plantas 
de Jardín: PRIETO-PUGA, 1993. Guía de Planta de Jardín. Ed. Pirámide, D.L., Madrid.  
En dicho libro se recomiendan las siguientes distancias de separación entre pies: 
• Entre 12 y 15 m para frondosas aisladas sobre césped. 
• Entre 5 y 10 m para árboles pequeños en grupos. 
• Entre 4 y 8 m para árboles en alineación. 
• Entre 1,5 y 3 m para arbustos de flor en grupos. 
• Entre 0,3 y 0,4 m para setos recortados. 
En el proyecto que aquí se contempla se decide establecer las especies arbóreas, o 
potencialmente arbóreas, de manera alineada conformando una cuadrícula de 16 x 8 
metros, de manera que cada uno de los árboles esté separado por al menos 8 metros 
del siguiente. En el interior de esa cuadrícula inicial se establece una cuadrícula menor 
para alojar las especies de porte arbustivo, quedando estas separadas unas de otras 
por al menos 2,67 metros. Con estas dos consideraciones se cumple lo establecido 
por Prieto-Puga (1993).  
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7.3.1 Croquis del Arboretum: 
 
 
      
      
      
 
E 1/100 
Leyenda: 
    Especie arbórea           Especie arbustiva 
 
Listado de especies: 
1. Pinus pinaster; Ait.  
2. Pinus pinea; L.  
3. Cupressus arizonica; Greene.  
4. Juniperus thurifera; L.  
5. Quercus ilex subsp. ballota; L.  
6. Quercus faginea; L.  
7. Cistus laurifolius; L. 
8. Cistus albidus; L. 
9. Cytisus scoparius; (L.) Link. 
10. Genista scorpius; (L.) DC. in Lam. & 
D.C.  
11. Retama sphaerocarpa; (L.) Boiss. 
12. Lavandula stoechas; Lam. 
13. Lavandula pedunculata; (Mill.) 
Cav. 
14. Rosmarinus officinalis; L. 
15. Thymus vulgaris; L. 
16. Thymus zygis; Loefl. ex L. 
17. Teucrium fruticans; L. 
18. Lithodora fruticosa; (L.) Griseb. 
19. Crataegus monogyna; Jacq. 
20. Rosa canina; L 
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7.4. Descripción de los pies a instalar 
Nº Nombre Científico Nombre Común Tipo de especie Observaciones 
1 Pinus pinaster; Ait. Pino negral o 
resinero 
Conífera  
Porte arbóreo 
Especie principal MUP 54. 
Aprovechamiento actual de 
resina. 
2 Pinus pinea; L. Pino albar o piñonero 
Conífera  
Porte arbóreo 
Especie principal MUP 54. 
Aprovechamiento actual de 
piñón. 
3 Cupressus 
arizonica; Greene. 
Ciprés de 
Arizona 
Conífera  
Porte arbóreo 
Especie acompañante en 
zonas repobladas MUP 54. 
Introducida. 
4 Juniperus thurifera; L. Sabina, enebro 
Conífera  
Porte arbóreo y 
arbustivo 
Especie acompañante MUP 
54. Existe un sabinar único 
a escasos 2 km. 
5 Quercus ilex subsp. ballota; L. 
Encina, 
carrasca 
Frondosa  
Porte arbóreo 
Especie acompañante MUP 
54. Gana terreno bajo las 
copas de los pinos. 
6 Quercus faginea; L. Quejigo Frondosa  Porte arbóreo 
Presencia reducida MUP 
54. Vegetación potencial 
para la zona. 
7 Cistus laurifolius; L. Jara o estepa de montaña 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Abundante en el piso 
arbustivo MUP 54. Aparece 
en zonas muy soleadas. 
8 Cistus albidus; L. Jara blanca o blanquilla 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Presencia muy puntual 
MUP 54. Sobre todo 
márgenes de pistas. 
9 Cytisus scoparius; (L.) Link. Escoba 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Abundante en el estrato 
intermedio del MUP 54. 
10 
Genista scorpius; 
(L.) DC. in Lam. & 
D.C. 
Aulaga Frondosa  Porte arbustivo 
Abundante en el estrato 
intermedio del MUP 54. 
Aprovecha claros del pinar 
y cultivos abandonados. 
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Nº Nombre Científico Nombre Común Tipo de especie Observaciones 
11 
Retama 
sphaerocarpa; (L.) 
Boiss. 
Retama Frondosa  Porte arbustivo 
Abundante en el estrato 
intermedio del MUP 54. 
Aprovecha claros del pinar. 
12 Lavandula 
stoechas; Lam. Cantueso 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Abundante en el piso 
arbustivo MUP 54. 
Aromática. 
13 
Lavandula 
pedunculata; (Mill.) 
Cav. 
Lavanda Frondosa  Porte arbustivo 
Presencia puntual MUP 54. 
Aromática. 
14 Rosmarinus 
officinalis; L. Romero 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Presencia puntual MUP 54. 
Aromática. 
15 Thymus vulgaris; L. Tomillo Frondosa  Porte arbustivo 
Abundante en el piso 
arbustivo MUP 54. 
Aromática. 
16 Thymus zygis; Loefl. ex L. Tomillo salsero 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Presencia puntual MUP 54. 
Aromática. 
17 Teucrium fruticans; L. Olivilla 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Presencia puntual en claros 
MUP 54. 
18 Lithodora fruticosa; (L.) Griseb. Carrasquilla 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Presencia puntual en las 
cuestas calizas previas al 
páramo del MUP 54. 
19 Crataegus 
monogyna; Jacq. 
Espino albar o 
majuelo 
Frondosa  
Porte arbustivo 
Abundante en el estrato 
intermedio del MUP 54. 
Común en márgenes de 
pistas. 
20 Rosa canina; L. Rosal silvestre Frondosa  Porte arbustivo 
Abundante en el estrato 
intermedio del MUP 54. 
Común en márgenes de 
pistas. 
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Anejo 8: Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la 
Red Natura 2000 
El Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, 
programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, establece que será de aplicación en “todos aquellos planes, 
programas o proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de los lugares de 
la Red Natura 2000 o sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma 
apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros, 
siempre y cuando se desarrollen en suelo clasificado como rústico o bien en suelo 
clasificado como urbanizable cuando la norma que lo clasificó no fuera en su momento 
sometida a evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000” 
Por lo tanto, este proyecto, pese a no encontrarse dentro de los espacios de la Red 
Natura 2000, debe someterse a dicho Informe de Evaluación para determinar su 
posible influencia sobre estos espacios. Los Informes de Evaluación de las 
Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) son elaborados por la administración, 
en este caso el órgano competente será la Dirección General del Medio Natural, tras 
examinar la memoria presentada por el promotor. 
En el Artículo 2.3 del Decreto 6/2011 se establecen una serie de condiciones que, 
siempre y cuando sean cumplidas en su totalidad, determinaran que el plan, programa 
o proyecto presentado no es susceptible de afectar de forma apreciable a la Red 
Natura 2000. Estos supuestos son: 
a) No estar incluidos en los procedimientos descritos en los Capítulos II y III del 
Decreto. 
b) No presentar coincidencia geográfica con el ámbito territorial de la Red 
Natura 2000.  
c) No presentar coincidencia geográfica con el dominio público hidráulico ni su 
zona de servidumbre.  
d) No presentar coincidencia geográfica con áreas críticas definidas en los 
planes de manejo de especies amenazadas.  
e) No suponer un cambio de uso forestal de acuerdo con la Ley 3/2009, de 6 
de abril, de Montes de Castilla y León. 
El proyecto no se inscribe en ninguno de los procedimientos que describen los 
Capítulos I y II que son, respectivamente, la evaluación de planes, programas y 
proyectos sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y las 
actividades o instalaciones sometidas a Autorización o Licencia Ambiental. Tampoco 
se encuentra dentro el área geográfica de la Red Natura 2000, ni dentro del dominio 
público hidráulico, ni está dentro del área crítica de especies amenazadas, ni supone 
un cambio de uso forestal. 
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De este modo, una vez analizados detenidamente cada uno de los supuestos 
comprobamos que nuestro proyecto cumple todos y cada uno de ellos; así pues es de 
esperar que tal y como indica el Decreto en el apartado 2.3, el órgano competente 
refleje expresamente que el proyecto no afecta de forma apreciable a la Red Natura 
2000. 
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Anejo 9: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
9.1. Introducción 
9.1.1. Justificación de este Estudio Básico 
El R.D. 1627 que regula lo relativo a Estudios de Seguridad y Salud, establece que 
deberá redactarse Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras que se de 
alguno de los siguientes supuestos: 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450 759 Euros  
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 
días. 
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 
En el caso concreto de este Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal en el 
municipio de San Miguel del Arroyo de la provincia de Valladolid, se da la circunstancia 
de no estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores: 
• El presupuesto es inferior a 450 759 Euros  
• La duración estimada es superior a 30 días laborables, pero en ningún 
momento participarán más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• El volumen de la mano de obra estimada, considerando 5 días laborables por 
semana, con 4 trabajadores fijos y durante 5 meses (20 x 4 x 5) es igual a 400 
y por lo tanto inferior a 500. 
• Este proyecto no contempla obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas. 
9.1.2. Características de la obra 
- Denominación del Proyecto:  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal en el Término Municipal de San 
Miguel del Arroyo (Valladolid) 
- Promotor:  
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo 
- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra: 
Presupuesto Ejecución Material 78 082,03 € 
Plazo de ejecucion 5 meses 
Personal maximo previsto 4 trabajadores 
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Unidades constructivas que componen la obra: 
• Demolición del edificio existente 
• Movimiento de tierras 
• Cimentación de hormigón 
• Estructuras 
• Cubierta 
• Recogida de aguas 
• Compartimentación interior 
• Instalaciones y acabados 
Se describe a continuación la obra en sus aspectos fundamentales, atendiendo 
principalmente a aquellos aspectos relativos a la Seguridad: 
 
En la organización de la obra: 
• Delimitación de la zona de trabajo 
• Señalización de accesos para vehículos y personal 
• Ubicación y delimitación de las instalaciones provisionales de Aseos, 
Vestuarios, Comedor, etc. 
• Señalización de zonas de acopio de material 
• Señalización de recorridos de maquinaria 
• Ubicación de dispositivos de evacuación de escombros 
• Disposición de dispositivos de señales, carteles, e información de Prohibición, 
Precaución, etc. 
En la demolición: 
Inspección previa del edificio y zonas a demoler. Establecer el orden de prioridades 
en los diversos trabajos de demolición, se establecen los siguientes: 
• Aviso previo de la ejecución de los trabajos 
• Anulación de instalaciones existentes 
• Delimitación de la zona de trabajo 
• Señalización de accesos para vehículos y personal 
• Ubicación y delimitación de las instalaciones provisionales, aseos, vestuarios, 
comedor, etc. 
• Señalización de zonas de acopio de material 
• Señalización de recorridos de maquinaría 
• Ubicación de dispositivos de evacuación de escombros 
• Disposición de dispositivos de señales, carteles e información de prohibición, 
precaución, etc. 
En movimiento de tierras: 
• Señalización de accesos para vehículos y personal 
• Protección y apeos si son necesarios de los elementos constructivos 
colindantes 
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• Instalación de protecciones colectivas 
• Orden y limpieza de objetos que impidan el paso 
• Señalización y ordenación del transito 
En la cimentación:  
• Aviso previo de los trabajos 
• Delimitación de la zona de actuación a nivel inferior 
• Disposición de medidas de protección colectivas 
• Uso de diferentes tipos de medios auxiliares, Paneles y tableros de encofrado, 
etc. 
• Acopios y almacenamiento de materiales 
• Ejecución de la propia cimentación 
• Orden y limpieza de objetos que impidan el paso 
• Señalización y ordenación del transito 
En la estructura: 
• Aviso previo de los trabajos 
• Delimitación de la zona de actuación a nivel inferior 
• Disposición de medidas de protección colectivas, como redes horizontales, etc. 
• Uso de diferentes tipos de medios auxiliares 
• Acopios y almacenamiento de materiales 
• Ejecución de la propia estructura 
En cubierta: 
• Instalación de protecciones adecuadas 
• Instalación de medidas colectivas 
• Protecciones personales 
• Trabajos de cubierta propiamente dichos 
En compartimentación: 
• Instalación de protecciones colectivas 
• Disposición de los medios auxiliares 
• Disposición de maquinaria de elevación 
• Protecciones personales, para los distintos trabajos 
• Trabajos de albañilería propiamente dichos 
• Retirada de material sobrante 
En Instalaciones y acabados: 
• Replanteo 
• Instalaciones de medios auxiliares 
• Instalación de protección colectiva, como señalización de peligro en cuadros 
eléctrico, extintores, etc. 
• Carpintería interior, pinturas, etc. 
• Protecciones personales, para los distintos trabajos 
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• Trabajos de instalaciones propiamente dichos 
• Retirada de material sobrante 
9.2. Fases de la obra de interés a la prevención 
9.2.1. Organización de la obra 
Para el desarrollo de las obras se prevé colocar casetas prefabricadas para uso del 
personal, vestuarios, comedor, aseos, etc., pero teniendo en cuenta los trabajos dentro 
del edificio y la escasez de espacio para casetas, acopios, escombros, etc.  se 
reservará una zona dentro de la parcela para el personal que realiza los trabajos. 
Siendo la zona de acceso al solar las calles perimetrales, se delimitará el acceso a la 
zona de trabajo que se realizará por la calle principal y por la posterior con 
protecciones opacas y señaladas mediante señales indicativas de prohibición de 
acceso a toda persona ajena a las obras.  
 
9.2.2. Demolición del edificio existente 
9.2.2.1. Ejecución de medidas previas a la demolición 
 
En este tipo de trabajos se nos va presentar casi la totalidad de los problemas, en 
cuanto a protección se refiere, que para la reforma del edificio, agravados y 
concretados en dos factores importantes: 
- Caída de materiales y personas a distinto nivel. 
- Hundimiento repentino de partes de la obra 
 
Dada las características de las unidades de obra a ejecutar y las estructurales del  
propio edificio no plantea situaciones de posibles hundimiento repentinos en los 
elementos constructivos del edificio, aun así como norma general se tomaran las 
siguientes precauciones. 
Antes de emprender una demolición debe hacerse un reconocimiento técnico del 
tipo de construcción y del estado de vetustez de las partes que se han de demoler. 
Muy especialmente, hay que ver si se han de adoptar precauciones para evitar su 
derrumbamiento prematuro y también si hay que apuntalar las zonas no afectadas 
colindantes al tipo de trabajo que se está realizando. 
Se comunicará con antelación del inicio de los trabajos, así como de la 
disposiciones de las medidas de protección colectivas a terceros, disponiendo las 
señalizaciones de prohibición de acceso, vías de evacuación, elementos separadores 
de estancias contiguas para evitar el ambiente viciado de polvo y dispositivos de 
seguridad como extintores y mangueras. 
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9.2.2.1.1. Anulación de las instalaciones existentes: 
Se procederá inicialmente al desmantelamiento de todo tipo de maquinaria o 
equipos industriales que posea la zona de actuación, tanto si es para su eliminación. 
El desmonte de estos elementos deberá ser realizado por personal especializado del 
tipo de equipo que corresponda, instalaciones de fontanería, calefacción, eléctrica, 
grupos de presión, productores de agua caliente, etc. Podremos mantener la 
acometida de agua para surtirnos en el transcurso de la demolición, pero a ser posible 
por mangueras independientes de la instalación del edificio, para evitar riesgos de 
corte de tubería e inundaciones. 
La acometida eléctrica siempre deberá ser condenada, pidiendo en caso necesario 
una toma independiente para el servicio de obra, y nunca aprovechando la existente 
por peligro que pueda representar el corte o contacto con cables de la instalación a lo 
largo de las operaciones de demolición, con el consiguiente riesgo de accidente por 
contacto eléctrico 
 
9.2.2.1.2. Apeos y apuntalamientos necesarios: 
Antes de proceder a la demolición de elementos estructurales se deberán asegurar 
mediante apeos necesarios todos aquellos elementos de la construcción que puedan 
ocasionar derrumbamiento en parte de la misma.  
Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a 
como se realizan los trabajos de demolición. Serán necesarios siempre que 
observemos anomalías apreciables en los componentes estructurales del edificio, 
como pueden ser grietas acusadas en los muros, también cuando preveamos sobre 
cargas en los diversos forjados que conforman el edificio. 
El material para los apeos será el de sopandas y durmientes de madera y puntales 
metálicos. Los apeos deberán ser combinados de forma que mantengan las partes en 
mal estado de la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto de las 
mismas.  
 
9.2.2.1.3. Instalación de medidas de protección colectiva: 
Previo a los trabajos de demolición habrán quedado instaladas todas las medidas 
de protección colectiva necesarias. Distinguiremos las siguientes: 
− Señalización de la zona de trabajo mediante carteles de prohibición, 
precaución etc. 
− Dispositivos de cerramiento estanco entre los locales colindantes donde se 
siga su uso habitual. 
− Instalación de Plataformas de protección o redes para el personal y caídas 
de escombros y lonas cortapolvo. 
− Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de protección 
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colectiva y que posea el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, 
etc. 
− Protección de los accesos al edificio y zona de trabajo. 
9.2.2.1.4. Instalación de medios de evacuación de escombros: 
Deberán estudiarse e instalarse previamente a la demolición para evitar 
improvisaciones sobre la marcha. Distinguiremos las siguientes: 
− Dimensión adecuada para el conducto vertical de evacuación, dada la gran 
cantidad de escombro a manejar. 
− Asegurar bien la instalación de las tolvas para evitar desplomes laterales y 
posibles derrumbes. 
− Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 
cantidades de polvo. 
− No sobrecargar los forjados intermedios con excesivo peso de escombros 
sin evacuar y, sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en 
cada planta, protegiendo estos mediante barandillas. 
9.2.2.1.5. Retirada de materiales de derribo aprovechables: 
En este sentido deberemos tener en cuenta: 
− Nunca se retirará ningún tipo de material aprovechable que pueda servir de 
protección colectiva durante la demolición. 
− Se respetará en cualquier caso el orden establecido para ejecutar la 
demolición no desmantelando primero todos los materiales aprovechables, 
sino en ese momento. 
− No se retirará previamente ningún elemento a conservar a que pueda incidir 
en las condiciones de estabilidad del edificio, elementos estructurales, etc. 
9.2.2.1.6. Adopción de medidas de protección personal: 
Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra, del material de 
seguridad personal preceptivo. 
 
9.2.2.2. Desarrollo de la ejecución de la demolición 
 
9.2.2.2.1 Ubicación de los medios auxiliares de evacuación de escombros 
Para el presente estudio se determina como lugar más idóneo de ubicación de 
evacuación de escombros el contenedor a pie de fachada para su transporte a 
vertedero. 
9.2.2.2.2 Demolición de elementos a nivel 
Para la Tabiquería interior se cortarán los paramentos mediante cortes verticales de 
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arriba hacia bajo y el vuelco se efectuará por empuje esté por encima del centro de 
gravedad de la pieza a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. 
Para los muros entramados Lo haremos desde el andamio previamente instalado y 
trabajando sobre su plataforma., descargando previamente el elemento de toda su 
carga superior y relleno del telar. Previo apeo del resto del cerramiento y forjado 
comenzando su demolición a posteriori de la colocación del apuntalamiento 
especificado y siempre desde este hacia bajo  
Precauciones a tener en cuenta: Se trabajará desde andamios o borriquetas con 
plataforma si la altura es superior a dos metros. No desmontar los cercos de los 
huecos, pues suelen servir de apeo de los dinteles en mal estado. Condiciones de 
seguridad: Protecciones colectivas y personales. 
 
9.2.2.2.3. Demolición de elementos estructurales 
Para la demolición de vigas se suspenderá o apeará previamente el elemento y 
luego procederemos, cortando por los extremos. No se dejarán zonas en voladizos sin 
apuntalar. 
Precauciones a tener en cuenta: Apeo de los elementos estructurales a demoler. 
Prevenir los riesgos de desplome, torsiones o movimientos no controlados. 
Condiciones de seguridad: Las precauciones de protecciones colectivas, en 
general, y en particular, para los forjados; andar siempre sobre plataformas de madera 
apoyadas en vigas o viguetas que no se estén desmontando. 
 
9.2.2.3. Riesgos más frecuentes y sus causas 
En la estructura en general, riesgo de desprendimiento por disposiciones de los 
elementos al variar su estado general de cálculo. Basculamiento de elementos que 
estuviesen contrapesados por otros Desplome de elementos verticales por exceso de 
altura sin arriostrar horizontalmente. 
Caídas de altura de escombros: cuando se evacua libremente sin conductos 
verticales adecuados o huecos destinados para ello. 
Producción de gran cantidad de polvo: defectuoso montaje de los elementos de 
evacuación vertical, que producen desprendimientos y creación de polvo. 
Hundimientos no controlados: por excesiva acumulación de escombro en bordes de 
huecos o plantas sin apear, o bien por colapso de elementos estructurales, por no 
estar apeados. 
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9.2.2.4. Medidas de protección colectiva 
Con respecto a terceros no intervinientes en la obra: serán en general personas que 
puedan circular por el edificio y próximas a la zonas donde se desarrollan los trabajos. 
Todo el recinto de las obras que linde con las vías de circulación del propio edificio 
deberá ser vallado, y a ser posible cegado, para evitar la evacuación del polvo, y 
personal ajeno a la obra, además se señalizará todo el recorrido de acceso de 
personal y maquinaría que realiza los trabajos. 
Se preverá de puertas de acceso totalmente independientes, estas permanecerán 
cerradas al finalizar la jornada de trabajo. Protección de los servicios de instalaciones 
generales del edificio, con especial cuidado a la conducción electricidad que se 
encuentre en servicio mediante cuadros de peligro. 
Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros hacia la 
vías de evacuación, mediante la colocación de elementos ciegos como tabiques u 
otros, desmontándolas conforme vayamos haciendo 
La ubicación de estos medios, estará convenientemente protegida ante la posible 
caída de material propio de la demolición u otro, disponiendo de lonas y balizamiento 
de señalización, así como disposiciones de medidas colectiva 
Para el personal que interviene en la demolición: además de aquellas precauciones 
especificadas anteriormente para cada tipo de elemento a demoler, serán de obligada 
observación las siguientes: 
Protección de huecos a nivel de planta: Siempre que se efectúe uno de estos 
huecos, generalmente destinado a evacuación de escombros, serán protegidos 
mediante barandillas de 90 cm de altura y de resistencia 175 Kg/MI, que no se 
retirarán hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. 
 
9.2.2.5. Medidas de protección personal 
 
Serán prácticamente las mismas que en cualquier parte del proceso constructivo de 
la obra y que podemos precisar en: 
− Cascos de seguridad homologados obligado para todos los operarios, con 
barbuquejo cuando sea necesario por el tipo de acción en el trabajo. 
− Cinturón de seguridad homologado, siempre que el operario no trabaje en 
una situación estable, no se hayan podido tomar las medidas de protección 
colectivas y exista un punto sólido donde sujetarlo. 
− Gafas antifragmentos homologadas, en aquellas partes de la demolición que 
más riesgo de proyecciones de escombros exista: demoliendo fabricas 
− Guantes de cuero o lona, si se están manejando punteros, martillos 
neumáticos o se esté retirando materiales de derribo, o siempre que exista 
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riesgo de arañazos, cortes, etc. 
− Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con la plantilla 
reforzada, si existe riesgo de penetración de clavos. 
− Mono de trabajo en cualquier caso, bien ajustado, que podrá ser completado 
a veces con polaina de cuero. 
− En momentos que el ambiente tenga mucho polvo, se deberán usar 
mascarillas buconasales, o bien pantallas faciales con mascarilla 
incorporada, y se limpiarán y estilizarán antes de que sean usadas por otra 
persona. 
9.2.2.6. Precauciones de obligado cumplimiento: 
Respecto al personal que interviene: deberá ser cualificado para este tipo de 
trabajo. Todo el personal deberá disponer de sus elementos de protección personal 
indicados para cada trabajo. 
Respecto a los elementos a demoler: se desmontaran enteros aquellos que por su 
peso y dimensiones puedan ser manejados por el personal o maquinaria de que se 
disponga. 
Respecto a la evacuación de escombros: se evitará en todo lo posible la formación 
de excesivo polvo y, sobre todo, el desprendimiento de parte del escombro. 
Respecto al almacenamiento de escombros: deberá evitarse la sobrecarga en 
cualquier lugar de la planta y principalmente cerca de los huecos, evacuándolos 
inmediatamente de su demolición, la sobrecarga admisible será de 150 kg/m2. 
Respecto al orden de los trabajos: estos deberán realizarse siempre de arriba hacia 
abajo, cuidando siempre que los operarios trabajen siempre en un mismo nivel y 
evitando su proximidad a elementos que vayan a demoler por desplome o tumbado. 
Respecto a la utilización de maquinaria: siempre que esté trabajando la maquinaria 
de evacuación de escombros, esta maniobra será dirigida por dos operarios, para 
evitar los posibles atropellos. 
9.2.3. Movimiento de Tierras 
9.2.3.1. Medidas previas a la ejecución del movimiento de tierras: 
En este tipo de trabajos se nos va a presentar casi la totalidad de los problemas de 
maquinaria en movimiento, en cuanto a protección se refiere, que para la construcción 
del edificio, agravados y concretados en dos factores importantes: 
• Atropellos y vuelcos de la maquinaria 
• Hundimiento repentino de partes de la obra 
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Dadas las características de las unidades de obra a ejecutar y las estructurales del 
propio edificio no plantea situaciones de posibles hundimientos repentinos en los 
elementos constructivos del edificio, se tomarán las siguientes precauciones: 
Se comunicará con antelación del inicio de los trabajos, así como de las 
disposiciones de las medidas de protección colectivas a terceros, disponiendo las 
señalizaciones de prohibición de acceso, vías de evacuación, elementos separadores 
de estancias contiguas para evitar el ambiente viciado de polvo y dispositivos de 
seguridad de mangueras. 
9.2.3.1.1. Anulación de las instalaciones existentes: 
Se procederá inicialmente al desmantelamiento de todo tipo de instalaciones. El 
desmonte de estos elementos deberá ser realizado por personal especializado del tipo 
del equipo que corresponda, instalaciones de fontanería, calefacción, eléctrica, etc 
9.2.3.1.2.Señalización de recorridos necesarios: 
Antes de proceder a la excavación o apertura de huecos se deberá asegurar 
mediante vallado todos aquellos recorridos necesarios que impidan el paso a toda 
persona ajena a la obra. Estos quedarán fijos durante y después de los trabajos, para 
evitar el acceso al término de las horas de trabajo. 
Serán necesarios siempre que observemos anomalías apreciables en los 
movimientos de maquinaria disponer de señalización mediante carteles, barandillas o 
señales acústicas u ópticas en los accesos. 
9.2.3.1.3.Instalación de medidas de protección colectiva: 
Previo a los trabajos de excavación habrán quedado instaladas todas las medidas 
de protección colectiva necesarias. Distinguiremos las siguientes: 
• Señalización de la zona de trabajo mediante carteles de prohibición, 
precaución, etc. 
• Instalación de vallas de protección para el acceso de personal ajeno a la 
obra y accesos independientes para personal y maquinaría 
• Protección de los accesos al edificio y zona de trabajo  
9.2.3.1.4. Adopción de medidas de protección personal: 
Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra, del material de 
seguridad  personal preceptivo 
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9.2.3.2. Ejecución del movimiento de tierras 
9.2.3.2.1. Forma de actuar: 
La excavación se realizará de forma general, con una limpieza de superficial del 
terreno, alcanzando en trabajos sucesivos de excavación las cotas de nivel necesarias 
para la ejecución de la cimentación según indican los niveles de proyecto y el acopio 
de los productos de la excavación se dispondrá a distancia superior a 2 m. del borde 
del corte o su inmediata evacuación y transporte. 
9.2.3.2.2. Precauciones a tener en cuenta: 
Se tendrá así mismo el máximo cuidado en la señalización de los recorridos 
necesarios de la maquinaria disponiendo adecuadamente los medios de señalización y 
visión necesarios para la maniobra de la misma. 
9.2.3.2.3. Condiciones de seguridad: 
Se seguirán además las disposiciones generales contenidas en este estudio y en la 
normativa general de seguridad. Se prohibirá la entrada a obra de todo el personal 
ajeno a los trabajos que se realizan y se tendrá especial cuidado con las maquinas en 
movimiento. 
9.2.3.3.  Riesgos más frecuentes y sus causas 
Mala organización en la excavación. Riesgos al emplear la maquinaría como son: 
caída del material de excavación de la cuchara; avería de los frenos y dirección de los 
dumper; atropellos y colisiones, sobre todo marcha atrás y giros bruscos de las 
maquinas; caída de la cuchara en reparaciones, etc. 
9.2.3.4. Medidas de protección colectiva 
9.2.3.4.1. Con relación al personal que interviene en la ejecución: 
A lo largo de la unidad de obra de excavación, el personal que interviene durante el 
proceso de ejecución está sometido al riesgo de accidentes, por lo que es preciso 
insistir en su importancia, en algunas de las fases o elementos que constituyen dicha 
unidad para alcanzar la adecuada protección colectiva. 
A) Orden y limpieza. La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, y los que 
son útiles están en su lugar adecuado, por ello será necesario: retirar los objetos que 
impiden el paso; no apilar materiales en zonas de tránsito, las conducciones estarán 
convenientemente protegidas; suprimir los desechos rápidamente; conseguir que 
todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables estén 
herméticamente cerrados. 
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B) Señalización y ordenación del tránsito. La señalización ha de ser tal que de 
forma visible y sencilla a la vez, con fácil interpretación, advierta de los riesgos 
existentes. La más empleada es la óptica mediante colores, avisos, señales, 
balizamientos, etc. Con relación al tránsito es posible considerar una zona de 5 m 
alrededor de la maquinaria como zona de peligrosidad. 
C) Sistemas de trabajo seguro y supervisión. Es preciso fomentar la sensibilidad 
frente a los peligros y aportar las medidas preventivas necesarias encaminadas a 
reducir la siniestralidad. En primer lugar, el cumplimiento de este Estudio que recoge la 
organización y métodos adecuados para la ejecución de las diferentes unidades 
integradas en esta fase la edificación. En segundo lugar, la supervisión por los 
diferentes mandos de las directrices marcadas en dicho estudio, de forma que 
empleen el personal especializado para realizar con garantías plenas las dificultades 
técnicas de la unidad. 
9.2.3.4.2. Con relación a terceros: 
Se prohíbe el acceso del personal ajeno a los trabajos 
9.2.3.5. Medidas de protección personal 
En general, los elementos de protección personal son los mismos que se emplean 
en cualquier otra fase del proceso constructivo y que se concretan en: 
• Guante de cuero o lona 
• Calzado de seguridad homologado 
• Casco de seguridad homologado 
• Equipo de protección respiratorio 
• Mono de trabajo bien ajustado 
• Trajes y botas de agua 
9.2.3.6. Precauciones de obligado cumplimiento 
Reconocimiento previo: Antes de comenzar el movimiento de tierras se realizará un 
reconocimiento detallado del lugar examinando los elementos constructivos 
colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
Así mismo se localizarán los servicios de instalaciones para su protección, o en todo 
caso se cambiarán provisionalmente de lugar para que no entrañen riesgos de 
accidentes durante el trabajo. 
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9.2.4. Cimentación y estructuras 
9.2.4.1. Medidas previas a la ejecución  
En este tipo de trabajos se nos va a presentar casi la totalidad de los problemas, en 
cuanto a protección se refiere, que para la construcción del edificio, agravados y 
concretados en dos factores importantes 
• Caída de materiales y personas a distinto nivel 
• Hundimiento repentino de partes de la obra 
Antes de emprender la ejecución hay que ver la disposición de las zonas de 
acopios y almacenamientos de materiales y los recorridos de la maquinaría, camiones, 
hormigoneras, grúas, etc. 
Se comunicará con antelación del inicio de los trabajos, así como de las 
disposiciones de las medidas de protección colectivas a terceros, disponiendo las 
señalizaciones de prohibición de acceso, vías de evacuación, elementos separadores 
de estancias contiguas para evitar el ambiente viciado de polvo y dispositivos de 
seguridad. 
Se planteará un Plan de montaje por parte de la empresa contratista, previo a la 
ejecución de la estructura metálica, tanto de pilares como de cerchas, el cual debe ser 
estudiado y adecuado a la estructura metálica planteada en proyecto. 
9.2.4.2. Ejecución de la estructura  
9.2.4.2.1. Zapatas corridas, muros y muretes 
Durante su proceso constructivo distinguimos 4 fases: 
• Instalación de perfiles metálicos de refuerzo 
• Encofrados 
• Vertido del hormigón 
• Vibrado del hormigón 
Instalación de perfiles metálicos.- Se cuidará en primer lugar su transporte y 
manejo, debiéndose proteger el operario con guantes resistentes, convenientemente 
adheridos a la muñeca para evitar que pueda engancharse. 
Colocación de encofrados.- No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo 
apoyadas en la parte estructural ya constituida y con rodapié y para petos cuando el 
riesgo de caída sea superior a 2 m. 
Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el 
hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
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Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta 
herramientas 
Vertido y vibrado del hormigón.- Con respecto al vertido manual, hay que considerar 
que las superficies de transito están libres de obstáculos, sin baches y protegidas. 
Asimismo las pendientes serán mínimas, para evitar sobre esfuerzos y arrastres, así 
como la utilización de prendas personales de protección. 
En ambos casos hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación 
de la bomba o cubo de hormigonado. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma, constituyéndose 
pasillos con tablones por donde pueda desplazarse el mismo. Es fundamental la 
limpieza después del hormigonado. 
No es admisible el trabajar sobre escaleras, sino sobre plataformas de seguridad 
provistas de barandillas con rodapié y con una estructura capaz de soportar el empuje 
del cubo.  
Desencofrado.- Es fundamental revisar las tablas para eliminar los clavos y puntas 
que quedan después del desencofrado, a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. 
Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas 
metálicas, aunque no es solución definitiva puesto que no evitan los pinchazos 
laterales. 
9.2.4.2.2. Vigas, zunchos y jácenas exentas: 
También seguiremos el orden de ejecución de los trabajos: 
• Encofrado 
• Colocación de los refuerzos 
• Vertido del hormigón 
• Desencofrado 
Encofrados: es muy conveniente en el encofrado de vigas la utilización de 
plataformas adecuadas. 
No se debe bajo ningún concepto subirse al propio encofrado para terminar los 
trabajos, ante este problema es preciso recomendar el uso de redes horizontales en la 
ejecución de la estructura. 
Sería aconsejable utilizar un andamio exterior con montantes que arrancan, desde 
el suelo, que luego puede servir para el cerramiento de la fachada, teniéndolo 
constantemente una plataforma más alta que el último forjado construido, sería 
ineficaz auxiliar y medio útil de seguridad. 
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Colocación de las armaduras: esta operación debe hacerse desde fuera del 
encofrado usando plataformas debidamente protegidas. 
Vertido del hormigón: es fundamental antes de proceder a realizar esta operación 
que se revise el correcto estado de acuñamiento de los puntales, las precauciones a 
adoptar por los operarios son similares a las descritas en el caso de los pilares, tanto 
para el vertido como para el vibrado. 
Desencofrado: se irán aflojando gradualmente las cuñas, para que  en caso de 
observarse cualquier deformación se pueda volver a apuntalar inmediatamente 
Al separar los encofrados se procurará no hacerlos bruscamente ni colgarse de las 
herramientas para hacer más fuerza. Se utilizarán tenazas, sacaclavos, cuerdas, etc. 
Siendo obligatorio el uso del casco ya que se encofra estando el operario por debajo 
del elemento, asimismo hay que trabajar con calzado de seguridad para evitar los 
riesgos por pinchazos con clavos; por esta causa es preciso limpiar y ordenar las 
maderas fuera de los lugares de paso. 
9.2.4.3. Riesgos más frecuentes y sus causas 
9.2.4.3.1. Afecciones: 
De la piel: son producidos por el manejo del cemento. 
Oculares: son producidas generalmente por los trabajos de soldadura, al picar la 
soldadura, o por radiaciones ultravioletas producidas al soldar. 
9.2.4.3.2. Caídas: 
De objetos: las causas son varias, entre las que podemos enumerar: acopios 
demasiados altos, atado defectuoso de las cargas, colocación de las mismas próximas 
a los bordes. 
De personas: son producidas por: andamios estrechos o incorrectamente sujetos, 
borriquetas inestables, escaleras sin peldañear, escaleras de mano inadecuadas, 
obstáculos, resbalones. 
9.2.4.3.3. Cortes: 
Se producen por: cerámica rota, rebabas en las vigas y falta de protección en las 
sierras de disco. 
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9.2.4.3.4. Electrocuciones: 
Sus causas más frecuentes son: conexiones hechas defectuosas, empalmes mal 
realizados y sin impermeabilizar, falta de disyuntor diferencial y toma de tierra, 
instalaciones deficientes. 
9.2.4.3.5. Explosiones: 
Son debidas a la mala utilización del equipo de oxicorte, por las causas siguientes: 
Estar cercano al fuego, expuesto al sol, soplete cercano a las bombonas, carencia de 
válvula antirretorno, conductores agujereados, incendios, cortar o soldar cerca del 
material explosivo, empleo de grasas, uso de llama alumbrado. 
9.2.4.3.6. Golpes o choques: 
Se producen por existencia de obstáculos en los accesos, falta de iluminación en 
zonas de tránsito, balanceo de la carga suspendida. 
9.2.4.3.7. Incendios: 
Son provocados por explosión, cigarrillos, chispas de soldadura o por cortocircuitos 
9.2.4.3.8. Pinchazos: 
Son producidos por alambres, eslingas acocadas, hierros de esperas, etc. 
9.2.4.3.9. Quemaduras: 
Por chispas de soldadura, manejo de piezas recién soldadas o cortadas, contactos 
eléctricos, corrientes emisoras o radiaciones en la soldadura de arco, el cemento 
produce quemaduras químicas. 
9.2.4.4. Medidas de protección colectiva 
9.2.4.4.1. Redes: 
Se utilizarán redes de malla de tipo pértiga y orca superior, cubriendo dos plantas a 
lo largo de todo el perímetro de fachada. La distancia entre pértigas no será superior a 
3 m. 
Igualmente se dispondrá de redes de malla, en horizontal ancladas en las anillas 
dispuestas en la estructura; soportes verticales. 
El cambio de redes a forjados sucesivos lleva implícito la colocación de barandillas 
de seguridad. 
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9.2.4.4.2. Barandillas: 
Queda expresamente prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a 
manera de protección de caídas. 
Protección de huecos horizontales. 
Los huecos dejados en el forjado, así como los huecos verticales como escaleras, 
están convenientemente protegidos con barandillas perimetrales. 
9.2.4.4.3. Orden y limpieza: 
Se mantendrán limpios los forjados, con el fin de evitar caídas y el entorpecimiento 
de los trabajos. 
9.2.4.5. Medidas de protección personal 
• Guante de cuero o lona. 
• Cinturón de seguridad homologado cuando concurran las circunstancias de 
amarre a un punto y no sean efectivas las medidas de protección colectiva. 
• Calzado de seguridad homologado. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Equipo de protección respiratorio. 
• Mono de trabajo bien ajustado. 
• Trajes y botas de agua. 
• Protecciones personales de los soldadores: casco, pantallas, guantes, mandil y 
polainas. 
9.2.4.6. Precauciones de obligado cumplimiento 
Caídas de objetos: No sobrepasar la altura de un hombre en los acopios, efectuar 
los atados de carga longitudinalmente con doble ramal de eslingas; no hacer trasiegos 
de cargas sobre el personal, no trabajar a diferentes niveles sin protección de tipo 
colectivo, uso obligatorio del casco, cubrir con redes las plantas inferiores o de 
marquesinas. 
Caídas de personas: Utilizar redes, barandillas, cinturones, andamios marquesinas; 
es decir, no trabajar nunca al vacío. Iluminación y señalización adecuada, tablones 
apoyados en las viguetas para no pisar sobre estas durante la ejecución de los 
forjados, calzado antideslizante. 
Cortes: Se recomienda usar guantes de lona, cuero o goma granulada para 
trabajar. 
Electrocuciones: Utilizar siempre petacas para las conexiones, al hacer los 
empalmes, impermeabilizarlos, utilizar casco, guantes y botas de seguridad, 
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dieléctricos. Colocar detector ruptor obligatorio y alta sensibilidad; colocar toma de 
tierra, estudiar la capacidad de las instalaciones. 
Explosiones: Está prohibido colocar el equipo de oxicorte cercano al fuego, así 
como deben estar resguardados bajo techo las bombonas. Se debe soldar o cortar 
lejos de las bombonas, colocar válvulas antirretorno junto al soplete; no poner pesos ni 
elementos cortantes sobre los conductores, y controlarlos con agua jabonosa, no con 
la llama. Situar el puesto de corte lejos de combustibles, no limpiar las llaves con 
trapos grasientos. 
Golpes y choques: Orden y limpieza, así como una correcta iluminación en caso 
necesario, cargar y descargar verticalmente. 
Incendios: Evitar el calor en contacto con materias explosivas, extremar las 
precauciones en los trabajos de soldadura, para evitar cortocircuitos se debe disponer 
de una buena instalación con disyuntor, toma de tierra, conexiones reglamentarias, así 
como disponer de extintores, revisados y adecuados. 
Pinchazos: Utilizar guantes de cuero o lona y botas de seguridad. 
Quemaduras: Es fundamental que el soldador disponga de un equipo compuesto 
de: casco, pantalla, doble visor, mandil de cuero, polainas y botas. Así mismo no se 
debe trabajar por debajo del que está soldando. 
Izado de cargas: En el principio de la operación de izado de las cargas, se tomarán 
todo tipo de precauciones a fin de que no se pueda producir la caída de objetos 
durante esta operación; una vez que la carga se encuentre enganchada se tensarán 
los cables suavemente, luego se hará una ligera elevación para que las cargas 
alcancen la posición de equilibrio, y solo entonces se procederá al movimiento del 
levantamiento, que debe hacerse solo; cuando la carga hubiera salvado todos los 
obstáculos alcanzando la altura pertinente se procederá a realizar sus 
desplazamientos horizontales. 
Cuando se coloquen las cargas en el terminal de su recorrido se tendrán en cuenta 
las siguientes precauciones: 
• No dejar las cargas suspendidas sobre un paso 
• No realizar el descenso de las cargas hasta que las mismas no están 
inmovilizadas 
• No balancear las cargas para depositarlas más lejos 
• No depositar las cargas en pasillos de circulación 
• Depositar las cargas en un lugar sólido evitando su proximidad a huecos 
interiores o fachadas 
• No aprisionar los cables al depositar la carga 
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9.2.5. Compartimentación interior 
9.2.5.1. Ejecución de la albañilería, cerramientos y divisiones 
9.2.5.1.1. Cerramientos exteriores: 
La realización de estos trabajos mantendrán las mismas consideraciones que el 
apartado anterior, pero estos se harán desde un andamio al exterior apoyado en el 
suelo, empleándose medidas de protección colectiva para evitar las caídas de material 
en todo el perímetro del cerramiento exterior donde se está trabajando, no dejando 
ningún tipo de hueco, pudiendo emplear también medios de protección personal pero 
solamente para los operarios que realicen el cerramiento. 
Otra de las soluciones a estas medidas de protección colectiva puede ser, la del 
montaje de un andamio metálico cubriendo toda la fachada, con dispositivos de 
elevación del material mediante montacargas u otros; poleas, maquinillos, trócolas, 
etc. 
Nunca se utilizará el montacargas para subir el personal, para ello se dispondrá de 
un módulo de escalera en el propio andamio. 
9.2.5.1.2. Tabiquería: 
En la fase de albañilería interior se usarán medios auxiliares como pueden ser los 
andamios de servicio o borriquetas.  
Al efectuar el replanteo de la tabiquería se llevará a cabo con las medidas de 
protección más adecuadas. No se dejarán nunca los tabiques sin terminar, si esto no 
fuera posible, se apuntalarán hasta queden arriostrados a los muros y forjados. 
Los tabiques estarán convenientemente aplomados para así evitar caídas de los 
elementos que lo forman. El acopio de materiales se realizará a una distancia superior 
a 1,50 m de la zona de actuación de los trabajos. 
9.2.5.1.3. Enlucidos y enfoscados: 
En estos trabajos el riesgo mayor que presentan son el de las salpicaduras en los 
ojos, Lo cual se evita trabajando siempre en alturas no superiores al pecho, si los 
trabajos son en lienzos horizontales o cielos rasos, se deberán usar gafas o anteojos 
transparentes. 
Cuando haya que realizar trabajos a una altura superior a los hombros, se trabajará 
desde plataformas de madera cuajadas. 
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9.2.5.1.4. Trabajos de solado y alicatados, cortadora de material cerámico: 
El mayor riesgo es el que se produce en la operación de corte, al producirse 
proyección de partículas, así como  el riesgo de corte al manipular las piezas, existe 
también el riesgo debido al contacto directo o indirecto por una mala instalación 
eléctrica de la maquina cortadora y el producido por la aspiración de polvo en el 
manejo de la cortadora, hay otro riesgo que produce la rotura del disco, debiendo 
revisar el estado de éste así como los elementos de transmisión periódicamente. 
La cortadora tendrá en todo momento colocada la protección del disco de la 
transmisión, la pieza a cortar no se presionará contra el disco para evitar que pueda 
bloquear éste, la colocación de la cortadora será en zonas libres de tránsito, bien 
ventiladas y con suficiente luz. 
9.2.5.2. Riesgos más frecuentes y sus causas 
9.2.5.2.1. En cerramientos de fábrica de ladrillo: 
Caídas del personal que interviene en los trabajos debido a la mala colocación y 
uso de los medios auxiliares empleados (andamios móviles o metálicos). 
Caídas del personal por tropezones o golpes causados por el desorden y falta de 
limpieza en los trabajos (acopios de escombros y material en zona de paso). 
Caídas de operarios en la recepción de los palés de ladrillo al aproximarse 
excesivamente a los bordes del forjado, al querer recoger éstas con las manos, 
cuando lo correcto es hacerlo desde plataformas o balconcillos de descarga y recibir 
los materiales con gancho o cuerdas. 
Caídas de material en las operaciones de izado así como un incorrecto enganche. 
Los acopios de material cerámico se efectuarán cerca de los pilares o en lugares 
adecuados para evitar deslomes y hundimientos de los forjados, por transmisión de 
esfuerzos superiores a los de uso. 
9.2.5.2.2. En la tabiquería interior: 
• Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
• Heridas en las extremidades superiores al usar la máquina de cortar ladrillos. 
• Salpicaduras con pasta y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la 
colocación de los ladrillos. 
• Golpes en las manos en los trabajos de apertura de rozas manualmente. 
• Proyección de partículas de los tabiques a los ojos por falta de proyección 
personal adecuada. 
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• Caídas de altura del personal que interviene en los trabajos desde las fábricas 
y forjados. 
• Sobreesfuerzos 
9.2.5.3. Medidas de protección colectiva 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad anclado a elementos resistentes. 
Colocación de medios de protección colectiva adecuados, como pueden ser las 
viseras de protección. 
Colocación de barandilla o parapetos rígidos para impedir la caída de los operarios, 
en los huecos de los forjados y en las aperturas de los cerramientos que no estén 
terminados, teniendo las barandillas 0.90 m de altura con rodapié de 0.30 m 
Los medios auxiliares que se emplean en los diferentes trabajos estarán dotados de 
sus propias medidas de seguridad; andamios, escaleras etc. 
Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de tránsito. 
9.2.5.4. Medidas de protección personal 
9.2.5.4.1. En los trabajos de cerramiento exterior: 
• Cinturón de seguridad homologado, deberán usarse siempre que las medidas 
de protección colectiva no sean adecuadas. 
• Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal de la obra. 
• Calzado de seguridad homologado antideslizante, con plantilla metálica y con 
puntera de acero. 
• Guantes o manoplas homologadas tanto en trabajos de cerramiento como en 
los de carpintería y vidriería. 
• Mascarilla y aparatos respiratorios homologados, para el manejo de materiales 
aislantes tóxicos. 
• Ropa de protección personal, en trabajos de aislamiento con material tóxico. 
9.2.5.2.2. En los trabajos de albañilería: 
• Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal de la obra. 
• Cinturón de seguridad homologado, debiéndose utilizar siempre que las 
medidas de protección colectivas no sean las adecuadas. 
• Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las 
extremidades superiores con las pastas y morteros. 
• Uso de dediles reforzados para los trabajos de apertura de rozas 
manualmente. 
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• Gafas protectoras de seguridad para evitar las partículas de pasta, ladrillos y 
piedra natural o artificial. 
• Mono de trabajo obligatorio para el personal de obra 
• Botas homologadas con puntera reforzada, para evitar los aplastamientos en 
los trabajos de aplacado. 
• Botas de agua 
• Mascarilla para los trabajos de corte de las piezas cerámicas y de la piedra 
natural y artificial. 
9.2.5.5. Precauciones de obligado cumplimiento 
9.2.5.5.1. En cerramiento exterior: 
• Uso obligatorio de cinturón de seguridad anclado a elementos resistentes. 
• Nunca se realizarán estos trabajos por operarios solos. 
• Colocación de medidas de protección colectiva, como redes. 
• Señalización en zonas de trabajo. 
9.2.5.5.2. En albañilería en general: 
• Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en el 
trabajo. 
• Limpieza de los tajos con descombrados continuos en orden de trabajo, y 
limpieza en general del mismo una vez finalizado éste.  
• Orden en la ejecución y en el almacenamiento a pie de tajo de materiales. 
• Protecciones eléctricas de maquinaria de corte o de proyección, reglamentaria 
y suficiente para garantizar la seguridad. 
• Se preverá una iluminación suficiente par el desarrollo del trabajo, 
incrementándose con luz artificial en zonas poco iluminadas. 
• Se evitará que los pisos resulten resbaladizos. 
• Los medios auxiliares que se empleen en los diferentes trabajos estarán 
dotados de sus propias medidas de seguridad (andamios, escaleras). 
9.2.6. Cubierta 
9.2.6.1. Trabajos de ejecución en cubiertas 
En las cubiertas en general hay riesgo grave de caídas a distinto nivel ya que se 
trabaja a veces al borde de los forjados. 
No se comenzarán estos trabajos sin que estén las medidas de protección colectiva 
como viseras, andamios desde el suelo, plataformas elevadoras y se dispondrá de 
barandillas con guarda cuerpos y rodapié. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO 9: Estudio Básico Seguridad y Salud 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 28 
 
 
Ha de evitarse a toda costa el exceso de acopio de los materiales de cubrición, al 
colocarse éstos en el centro de los vanos, debiéndose tener previstas las zonas para 
depositar los materiales, y estando convenientemente señalizados. 
En la ejecución de la cubrición se dispondrá de una escala para moverse por el faldón, 
así como de un cable fiador al cual se engancharán los cinturones de seguridad. 
9.2.6.2. Riesgos más frecuentes y sus causas 
9.2.6.2.1 Directos: 
• Caídas, este tipo de riesgo es mayor debido al propio material al no tener 
estos una excesiva resistencia, debiéndose de extremar las precauciones en 
su manipulación y transporte en los días de viento. 
• Caídas del personal al mismo o a distinto nivel, motivadas por: hundimiento 
de las placas al pisar sobre las mismas, en el desplazamiento en cubierta 
para acceder al puesto de trabajo y en las operaciones de recogida y traslado 
del material sobre la cubierta. 
• Caídas de material o herramientas, originados al: depositar estos en los 
faldones de cubierta sin la adecuada estabilidad; maniobrar bruscamente los 
materiales en el transporte o elevación hacía el puesto de trabajo. 
• Los agujeros para iluminación: claraboyas, lucernarios, que pueden producir 
riesgo de caída se señalizarán convenientemente, delimitándose o tapándose 
hasta su total terminación. 
• Cortes, golpes, etc., con materiales y herramientas debido al manejo de los 
mismos. 
9.2.6.2. Indirectos: 
• Electrocución, por descargas producidas por la herramienta utilizada, debido 
a deficientes conexiones sin los dispositivos de petacas y corte eléctrico, o 
por contacto de cables en mal estado en contacto con la humedad y trabajos 
con lluvia. 
• Pisadas sobre objetos punzantes motivadas por el material diseminado por la 
cubierta y cuya falta de limpieza origina el riesgo. 
9.2.6.3. Medidas de protección colectiva 
Colocación de barandillas de 90 cm. de altura con barandilla intermedia a 60 cm en los 
bordes de los aleros o forjados, para prevenir del riesgo de caídas de personal que 
interviene en los trabajos. 
Colocación de viseras o marquesinas a nivel de primera planta para evitar la caída de 
objetos que puedan dañar a terceros. si no es posible la colocación de viseras o 
marquesinas suficientemente tupidas, se delimitará la zona de trabajo señalizándola 
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convenientemente, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de la 
zona de trabajo, acondicionándose ésta si fuera preciso para la operación de izado y 
montaje. 
Colocación de andamios tubulares desde el suelo y que sirvan para varios trabajos. 
9.2.6.4. Medidas de protección personal 
Cables anclados a elementos resistentes para sujeción de los cinturones de seguridad, 
los cuales tendrán por sí mismo suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a 
que puedan ser sometidos. 
• Cinturón de seguridad homologado por el tipo de sujeción estando anclados a 
elementos resistentes. 
• Calzado homologado provisto de suela antideslizante. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ganchos de anclaje para los cinturones de seguridad. 
• Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
• Guantes para el manejo de las cargas. 
• Guantes para los trabajos de mantas asfálticas. 
9.2.6.5. Precauciones de obligado cumplimiento 
• El personal que interviene en la ejecución, nunca estará solo, siendo experto 
en este tipo de trabajo, estando dotado del calzado adecuado 
• No se trabajará en las cubiertas cuando sople fuerte viento superior a 50 
km./h 
• Se suspenderán los trabajos en caso de heladas, lluvia o nevada 
• En el desplazamiento del material, se realizará por dos personas para evitar 
el efecto vela. 
9.2.7. Instalaciones y acabados 
9.2.7.1. Instalación eléctrica 
Para los trabajos que sean de rápida ejecución, se usarán una escalera de tijera y 
para aquellos de más envergadura, andamios de borriquetas, en el suministro de 
energía eléctrica se observarán las siguientes medidas a operarios: 
La conducción eléctrica tiene que estar protegida del paso de máquinas y personas 
en previsión de deterioro de los cables, realizándose instalaciones aéreas. Está 
prohibida la utilización directa de las terminales de los conductos como clavijas de 
toma de corriente empleándose para ello aparellaje eléctrico debidamente aislado. 
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Las tomas de corriente, conexiones, etc para máquinas estarán protegidas ya que 
generalmente corren el peligro de recibir golpes o aplastamiento. La maquinaría 
empleada en esta fase estará protegida contra contactos eléctricos indirectos por 
medio de doble aislamiento de cada aparato. 
Se deberá impedir que personas ajenas al trabajo que esté realizando de tensión a 
las instalaciones eléctricas sobre las que esté operando. Para ello se avisará de dicha 
circunstancia a la persona responsable de la obra o instalación, debiéndose además 
colocar cartel de señalización y aviso a la entrada de la instalación y bloquearla si es 
preciso. 
Durante el montaje de la instalación se tomarán medidas necesarias para impedir 
que nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase 
de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la compañía y guardando 
en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro, 
que serán instalados poco antes de concluir la instalación. 
La instalación definitiva no será utilizada como instalación de obra. Antes de 
proceder a la conexión definitiva, se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas de tensión, instalándose carteles de “Peligro Electrocución“. 
Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de 
que no quede accesible a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, 
comprobando la correcta disposición de mecanismos, fusibles, automáticos, 
diferenciales, puesta a tierra, cableados, etc. 
Queda prohibido el trabajo en instalaciones o aparatos eléctricos por parte de 
electricistas que no están dotados de guantes y botas dieléctricos. Queda prohibido 
todas las pruebas de tensión o derivación si para ello se requiere la alteración de los 
interruptores magnetotécnicos o diferenciales. 
9.2.7.2. Instalación de fontanería y calefacción 
Como el resto de las actividades de los operarios llevarán los elementos de 
protección necesarios y se tendrá en cuenta todo lo señalado en el apartado anterior, 
en lo que se refiere a las instalaciones para poder realizar soldaduras. 
Los lugares donde se almacenen gasolina, oxigeno, acetileno o cualquier otro gas, 
estarán aislados, dotados de extintor y con una buena ventilación. 
Queda prohibido manipular las lamparillas de soldar o soldadura oxiacetilénica en el 
almacén o lugar donde exista o haya existido material inflamable. Durante la soldadura 
se vigilará la dirección de la llama. 
Las botellas de oxígeno y acetileno o gas serán empleadas desde el carro de 
transporte para evitar golpes y caídas. Se colocarán a la sombra o se cubrirán para 
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que lo estén y siempre estarán a una distancia tal que permita una rápida actuación 
del operario en caso de peligro. 
Se evitarán el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, 
ya que de su reacción se producirá acetileno de cobre, de carácter explosivo. 
9.2.7.3. Acabados 
9.2.7.3.1. Carpintería de madera: 
El lugar de trabajo estará siempre limpio de desechos. Siempre que al retirar una 
protección para colocar cercos, el hueco no quedará lo suficientemente protegido, se 
volverá a colocar la protección original. 
La manipulación de madera siempre se efectuará con guantes de cuero. Las 
máquinas irán provistas de sus protecciones. 
Se comprobará el estado de discos y cuchillas de corte, así como su estado de 
conservación y desgaste. 
No se colocarán cercos o precercos de forma provisional, si no se ha apuntalado lo 
suficiente, para evitar caídas o vuelcos. Las riostras de cercos se evitarán siempre que 
se pueda y en cualquier caso no se colocarán por encima de 60 cm, a partir de la cota 
del suelo. 
9.2.7.3.2. Carpintería Metálica, Aluminio y Cerrajería: 
Protecciones mecánicas y eléctricas en maquinaría. Limpieza y orden en zonas de 
trabajo. Los operarios no cargarán a brazo o en hombro piezas o materiales con peso 
superior a 30 kg. 
En la colocación de barandillas y cerramientos exteriores se controlará la zona de 
posibles caídas de estos materiales en plantas inferiores para evitar posibles impactos 
de materiales o herramientas. 
En trabajos con dificultad o riesgo en borde de fachada y altura, será obligatorio el 
uso de cinturón de seguridad. 
El hecho de efectuar trabajos que llevan consigo la retirada de protecciones 
colectivas, llevará consigo la total ejecución del trabajo, si se tratase de barandillas 
definitivas y en caso de que la protección no quede garantizada se volverá a colocar la 
protección primitiva o se reforzará la definitiva. 
No se colocará ningún elemento metálico que resulte inestable ante golpes 
ocasionales, apuntalando o arriostrando el mismo para garantizar su fijación sin riesgo 
ocasional. 
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En la utilización de andamios y escaleras de mano se seguirán las normas de uso 
generales para estos elementos. 
9.2.7.3.3. Acristalamiento: 
Los vidrios de grandes dimensiones se manejarán con ventosas. El almacén de 
vidrio será exclusivo. 
El almacenamiento de vidrio se hará en forma vertical, sobre tablones de madera o 
elementos antideslizantes y no abrasivos. 
La colocación del vidrio se realizará desde dentro del edificio. Los vidrios 
transparentes serán pintados con cal o yeso una vez colocados. 
Después de la colocación, si se han tenido que practicar cortes, los desperdicios 
serán retirados inmediatamente. 
9.2.7.3.4. Pinturas y barnices: 
Cuando la iluminación sea insuficiente, se colocará la instalación necesaria para 
tener un mínimo de 100 lux. 
Se evitará el contacto de pintura con la piel, mediante protección personal. 
El vertido de pinturas y pigmentos para mezclas se realizará desde poca altura para 
evitar salpicaduras y formación de nubes tóxicas de polvo. 
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulan. Las actividades 
que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte previo lavado de manos. 
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las 
fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otras, teniendo 
previsto en las cercanías un extintor adecuado de polvo químico seco. 
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
deberán hacerse en recipientes cerrados y alejados de fuente de calor y en particular, 
cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un 
volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. 
El local estará suficientemente ventilado y provisto de extintores adecuados. 
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9.3. Medios auxiliares que intervienen en los trabajos 
9.3.1. Medios Auxiliares: 
9.3.1.1. Andamios: 
Si el terreno de apoyo del andamio no presenta la resistencia necesaria, las placas 
base apoyarán sobre elementos de reparto de cargas adecuados, como durmientes de 
madera o bases de hormigón a los que quedarán firmemente anclados. 
Se procurará que el lado que no tiene escalera quede del lado del paramento. 
Siendo H la altura total del andamio y L la anchura del lado menor de la base: 
• Andamio fijo: Estabilidad = H/L<5 
• Andamio móvil: Estabilidad = H/L<4 
Si el andamio que vamos a utilizar en obra supera estos valores de estabilidad se 
trata de andamios no autoestables, por lo que deberán arriostrarse a fachada. 
También es posible suplementar estos equipos con apuntalamientos firmes y fijos 
desde el suelo y arriostrados. 
Arriostramiento propio: se colocarán cruces de San Andrés en ambos lados, si se 
trabaja en uno de sus lados puede sustituirse la cruz por dos tubos extremos 
aplastados y paralelos, ambas formas se insertarán en los enganches que poseen los 
suplementos de altura. Se colocará una diagonal horizontal en la base y así cada 5 m 
de altura. 
Arriostramiento a fachada a partir de 4 m y así cada 4 m mediante: Amarres de tope 
y latiguillo. Amarres de ventana mediante husillos o tornillo sin fin firmemente acuñado 
entre los alféizares de una ventana o hueco. Amarre a puntal firmemente acuñado 
entre dos forjados. 
9.3.1.1.1. Plataforma de trabajo:  
La plataforma de trabajo podrá ser de madera o metálica. Si son de madera los 
tablones tendrán 5 cm de grueso por 20 cm de ancho, sin defectos, sin pintar, sin 
nudos. Si son metálicas se formarán con planchas de acero estriadas de 30 cm de 
ancho. 
La anchura mínima de la plataforma será de 60 cm y estará fijada a la estructura 
tubular de tal forma que no pueda deslizarse o bascular. 
Los desniveles superiores a 2 m de altura se protegerán  con barandillas en todo su 
perímetro de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm, que garantice una resistencia 
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mínima de 150 kg/m lineal. La separación máxima del andamio respecto del 
paramento será de 45 cm. 
El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por escaleras laterales de servicio 
adosada o integradas, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de 
la estructura del andamio. 
Podrá realizarse el acceso a la plataforma a través de la propia escalera del edificio, 
estando en este caso la plataforma de trabajo enrasada o con un peldaño de 
diferencia como máximo respecto al suelo de la planta por donde se accede. 
9.3.1.1.2. Riesgos más frecuentes:  
• Caídas y roturas del andamio por inestabilidad de la base de apoyo de la 
propia estructura del andamio. 
• Caídas de personal por falta de anchura de la base del andamio. 
• Caídas a distinto nivel por hueco vertical no protegido. 
• Caídas al tropezar con el material depositado en el andamio. 
• Golpes y atrapamientos en las extremidades durante el montaje/desmontaje. 
9.3.1.1.3. Normas básicas de seguridad: 
De acuerdo con la Ordenanza Laboral de la Construcción deberemos cumplir los 
artículos 196,197,198,199,200,206,207,208,209,210,211,212, así como el anexo IV del 
R.D.1627/97. 
También tendremos en cuenta las Normas Técnicas de Prevención referentes a: 
Cuando se trabaje en las proximidades de una abertura vertical, (cerca de un hueco de 
fachada o en las terrazas), se protegerá el hueco con anterioridad, para evitar caídas a 
su través. 
El conjunto del andamio será estable y resistente y se apoyará sobre una base 
plana y firme. Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no 
sean los propios caballetes o borriquetas. 
9.3.1.1.4. Protecciones personales: 
• Cinturón obligatorio en los trabajos en los cuales el tablero está situado a 
más de 2 m de la base. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Portaherramientas. 
• Zapatos antideslizantes. 
• Guantes antideslizantes. 
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9.3.1.1.5. Protecciones colectivas: 
• Este andamio es, a la vez que medio auxiliar de obra una protección 
colectiva. 
• Señalización y acotado de la zona de trabajo y de influencia. 
• Se colocarán viseras de protección debajo de las zonas de trabajo de los 
andamios, tanto para los operarios como para las personas que circulen por 
debajo o proximidades. 
• El andamio dispondrá de rodapié y barandilla en evitación de caídas de 
material y personas a nivel inferior, en caso de superar los 2 m de altura. 
9.3.2. Maquinaria prevista: 
9.3.2.1. Maquinaria para la demolición y el movimiento de tierras: 
Se utilizará maquinaria pesada equipada con pala cargadora para la demolición y 
una retroexcavadora con pala para el movimiento de tierras. En ambos casos se 
dispondrá de Dumper para movilizar escombros y un camión para transportarlos. 
9.3.2.1.1 Medidas preventivas 
Para el movimiento de tierras, es necesario que el maquinista sepa donde tiene que 
ir, donde debe parar; por otra parte hay personas, incluso ajenas a la obra que 
interfieren la circulación de la máquina; estos aspectos aconsejan organizar el tráfico y 
su señalización. 
El personal que trabaja en las inmediaciones, no se acercará a una distancia menor 
de 5 m, hasta el punto más alejado al que alcanza la máquina. Las señales empleadas 
en la obra, para la organización del tráfico, serán reflectantes, claras de interpretación; 
se conservan limpias. 
Si por razones de trabajo, es preciso que haya personas en el radio de acción de la 
máquina, para evitar que estos puedan ser alcanzados por la maquina al comienzo de 
sus desplazamientos es preciso que desde la máquina haya una perfecta visibilidad y 
es preciso que estén dotados de sirena que avise cada vez que se ponga en 
movimiento y una luz blanca para cuando va a iniciar la marcha atrás. 
Es necesario seguir un mantenimiento adecuado para que la máquina trabaje en 
condiciones óptimas de rendimiento y seguridad. 
9.3.2.1.2. Medidas de protección personal 
En la fase de movimientos de tierras, el maquinista, es un usuario más de los 
elementos de protección personal, puesto que generalmente, su única “protección“ es 
en el puesto de mando de su maquinaria. 
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El trabajo realizado en ambientes con presencia de polvo, vibraciones, ruidos, 
climatología adversa de forma que es necesario que esté aislado de estos factores 
adversos, para que no disminuya su grado de concentración, resistencia física, 
capacidad de reacción, etc. 
Estas condiciones adversas, aun siendo de importancia, no lo son tanto, frente al 
riesgo de mayor gravedad, que es el del vuelco de la máquina, con el consiguiente 
peligro de aplastamiento para el conductor. 
Los elementos de protección personal de uso común en operaciones de 
mantenimiento y conservación, son los siguientes: 
• Protección de la cabeza, mediante el casco de seguridad homologado. 
• Protección de las extremidades superiores, con guantes de cuero para evitar 
cortes. 
• Protección de las extremidades inferiores, con calzado antideslizante, y puntera 
reforzada. 
• Protección ocular, con gafas de seguridad contra partículas. 
• Protección de oídos, con protectores auditivos a partir de 80 db. 
• Protección de aparato respiratorio, mediante mascarillas autofiltrantes. 
• Cinturón de seguridad en la cabina. 
• La ropa de trabajo. 
9.3.2.1.3. Riesgos más frecuentes y sus causas 
Mantenimiento irregular de la maquinaria: el mantenimiento anormal de la 
maquinaria origina un conjunto de riesgos cuyas consecuencias son: choques, 
atrapamientos, atropellos, incendios, etc. 
Método de trabajo inadecuado: la ejecución del trabajo sin tener en cuenta las 
condiciones de la máquina o el terreno son causa de atropellos, vuelcos, averías 
atrapamientos, golpes, explosiones, etc. 
9.3.2.1.4. Precauciones de obligado cumplimiento 
Este tipo de maquinaria será manejada únicamente por el personal con la necesaria 
preparación. 
Los trabajos a realizar se harán a velocidad adecuada, controlando los movimientos 
de la máquina y con visibilidad en la zona de trabajo. 
Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay 
ninguna persona subida en la máquina o debajo de ella, igualmente en la zona de 
acción del vehículo. 
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La maquinaria estacionada, dispondrá de señalización adecuada. Siempre que el 
conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y 
bloqueará el sistema de encendido, para que no sea utilizado por persona ajena al 
mismo. 
A la hora de cargar y descargar la máquina para transportarla a otro lugar se 
adoptarán las siguientes precauciones: 
• La carga y descarga se hará en terreno horizontal. 
• La rampa tendrá la suficiente altura y robustez. 
• La plataforma del trailer carecerá de cualquier tipo de sustancia deslizante. 
• Antes de mover el trailer, se comprobará que la máquina este perfectamente 
sujeta. 
• En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante para la 
carga y descarga. 
• El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en 
cuanto a tipo de material a mover; existencia de conducciones subterráneas, 
lugares de peligro, señalización adecuada. 
• Las zonas de acción de cada máquina estarán acotadas. 
• Cuando un vehículo parado vaya a iniciar un movimiento, lo anunciará con 
señal acústica al realizar la marcha atrás, o el conductor no tenga visibilidad 
será auxiliado por otro operario, situado fuera del vehículo, extremando estas 
precauciones, cuando se cambie de tajo o se crucen los trayectos de las 
máquinas. 
9.3.2.2. Maquinaria para la estructura 
Se utilizará camión hormigonera que transporta materiales desde planta cementera, 
equipo de bombeo, dumper y hormigonera manual. 
9.3.2.2.1. Medidas preventivas 
• Hay que tener en cuenta la ubicación del equipo de bombeo para que resulte 
seguro y no provoque riesgos. 
• El riesgo se produce cuando el fluido se atasca, bien por un árido de mayor 
tamaño, falta de fluidez o falta de lubricación. 
• Preparar hormigones de granulometría apropiada y consistencia plástica con 
conos no menores de 7. 
• Si se produce algún entaponamiento eliminar la presión del tubo y parar la 
bomba para proceder a su destaponamiento. 
• Hay que evitar al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de 
dirección sean lo más suave posibles, sujetando suficientemente la entrada y la 
salida de curvas. 
• Finalmente, todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma. 
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• Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
9.3.2.2.2. Medidas generales de protección personal 
• Casco de seguridad homologado, obligado, para todos los operarios. 
• Guantes de protección contra agentes agresivos químicos (hormigón, 
cemento). 
• Botas de goma. 
• Botas de suela antideslizante. 
• Mono de trabajo. 
9.3.2.2.3. Riesgos más frecuentes y sus causas 
• Atrapamiento por falta de protección de la carcasa. 
• Descargas eléctricas por no estar la instalación eléctrica en buen uso y no 
tener toma de tierra. 
9.3.2.2.4. Precauciones de obligado cumplimiento 
• El personal que interviene: Deberá ser especializado para cada tipo de trabajo 
que haga. 
• Los trabajos deberán realizarse a las órdenes directas de las personas 
competentes en la materia. 
• Todo el personal dispondrá de sus elementos de protección del personal 
indicados para cada trabajo. 
9.3.2.3. Maquinaria de herramienta general 
Se utilizarán las herramientas comunes en este tipo de trabajos: Martillo compresor, 
Rozadora eléctrica, Radial eléctrica, Taladro portátil, Sierra circular, Pistola neumática, 
Vibrador de aguja, Compresor. 
9.3.2.4.1. Medidas de protección personal 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero o lona para la utilización de la maquinaria, cables y todo 
mecanismo que pueda producir cortaduras, desgarros o atrapamientos. 
• Calzado de seguridad homologado. 
• Botas de goma. 
• Botas con suela antideslizante. 
• Mono de trabajo. 
9.3.2.4.2. Riesgos más frecuentes y sus causas 
Riesgos imputables a la máquina:  
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• Todos los elementos agresivos: engranajes, correas, cadenas, transmisiones, 
etc. deberán estar protegidos. 
• Proyección de partes de la máquina por rotura. 
• Incendios 
• Riesgo de contactos eléctricos por deficiencias en la puesta a tierra. 
Imputables al personal que maneja o atiende: 
• Contacto violento de operarios con partes de la máquina o carga. 
• Deficiente funcionamiento de los limitadores. 
• Revisiones en malas condiciones sin parar la máquina y sin asegurar los 
elementos que puedan caer. 
• Falta de señalización indicando que está fuera de servicio. 
• También es motivo de riesgo el no dejar estas máquinas en la forma debida 
cuando se abandona el puesto de trabajo, sea por descanso o al acabar la 
jornada. 
9.3.2.4.3. Precauciones de obligado cumplimiento 
• El operario deberá ser cualificado, habiéndose superado el curso de instrucción 
del manejo de este aparato. Tendrá además conocimientos de electricidad. 
• Seguir las instrucciones del fabricante de la maquinaria. 
9.4. Instalaciones provisionales de obra 
9.4.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
Desde el inicio de los trabajos hasta su finalización se instalará en obra un cuadro 
eléctrico provisional que cumplirá los requisitos establecidos en el Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002) 
9.4.1.1. Instalaciones de seguridad 
Alumbrado de seguridad: se instalarán equipos autónomos de emergencia para 
permitir la evacuación del personal en caso de fallo del alumbrado normal. No se prevé 
la instalación de receptores cuya continuidad de servicio sea esencial por lo que no 
será necesaria la instalación de una alimentación complementaria. 
9.4.1.2. Protección contra los choques eléctricos 
Como medidas de protección contra contactos directos  se utilizará el aislamiento 
de las partes activas y la protección por medio de envolventes. 
Como medidas de protección contra contactos indirectos se emplearán 
interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad en todos los circuitos. 
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9.4.1.3. Equipos 
Los conjuntos de aparamenta empleados cumplirán las prescripciones de la norma 
UNE-EN 60.439-4. Los elementos de la instalación que estén a la intemperie tendrán 
un grado de protección mínimo IP45. 
9.4.1.4. Canalizaciones 
El grado de protección mínimo para los tubos será UNE-EN 50.086-1, “muy fuerte” 
tanto para la resistencia a la compresión como al impacto. 
9.4.1.5. Cables 
Los cables a emplear en acometidas, instalaciones exteriores e interiores serán de 
tensión asignada mínima 450/750V con cubierta de policloropreno según UNE 21.027 
o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 
9.4.1.6. Aparamenta de mando y protección 
En el origen de la instalación se colocará el cuadro general de mando y protección 
provisto de puerta con cerradura y con los dispositivos de protección siguientes: 
• Interruptor automático general de corte omnipolar: 100 A IV 
• Interruptor diferencial: 63A IV 30mA 
• Interruptor diferencial: 25A II 30mA 
• Interruptor automático: 32 A IV 
• Interruptor automático: 16 A II 
• Interruptor automático: 10 A II 
• Toma de corriente III+TT de 32A para medio auxiliar de elevación 
• Toma de corriente III+TT de 16A para hormigonera  
• Toma de corriente II+TT de 16A para máquina de corte 
• Toma de corriente II+TT de 10A para diversa maquinaria de mano. 
9.4.2. Aseos 
• 1 inodoro por cada 25 hombres a contratar 
• 1 inodoro por cada 15 mujeres a contratar 
• 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar 
• 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar 
• Termo eléctrico 
• 1 espejo de 40x50 cm por cada 25 trabajadores a contratar 
• toallas o secadores de mano automáticos 
• Perchas para colgar la ropa 
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Se utilizará un módulo prefabricado sanitario de chapa galvanizada pintada, de 
dimensiones 3,25x1,90x2,30 m, aislamiento de poliestireno expandido, ventana de 
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo 
eléctrico de 50 l; inodoro, plato de ducha y lavabo, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, 
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V con automático.  
9.4.3. Vestuario 
• 1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado 
• Bancos o sillas por cada trabajador contratado 
• Perchas para colgar la ropa 
• Superficie mínima 2 m2 por cada trabajador contratado 
• En invierno tendrá calefacción 
Se utilizará un módulo prefabricado de similares características estructurales que el 
anteriormente descrito para servicios higiénicos según consta en planos y 
presupuesto, donde se instalarán diez taquillas metálicas con cerradura incorporada, 
una por cada trabajador. Los vestuarios dispondrán de espejo, perchas y un banco 
corrido, con capacidad para 10 personas. 
Todos los elementos, tales como griferías, rociadores de ducha, etc. estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento, al igual que las taquillas, bancos, 
mesas y demás utensilios propios. 
9.4.4. Comedor 
• Bancos o sillas, por cada trabajador contratado 
• Iluminación natural y artificial 
• Ventilación natural 
• 1 mesa por cada 10 trabajadores 
• Medios adecuados para calentar comidas 
• Pila fregadero 
• Cubos con tapa para depositar desperdicios 
• Horno microondas 
Se utilizará un módulo prefabricado de similares características estructurales que el 
anteriormente descrito según consta en planos y presupuesto. 
9.4.5. Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
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recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 
combinación con las “textos” de las mediciones de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo: 
• Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. Tamaño 
mediano. 
• Riesgo en el trab. ADVERTENCIA INCENDIO MATERIAS INFLAMABLES. 
Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROHIBIDO EL PASO A PEATONES. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION OBLIGATORIA CABEZA. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION OBLIGATORIA MANOS. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION OBLIGATORIA OIDOS. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION OBLIGATORIA PIES. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION OBLIGATORIA VISTA. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. SEÑAL DE DIRECCION DE SOCORRO. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. LOCALIZACION PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano. 
9.4.6. Prevención asistencial en caso de accidente laboral 
9.4.6.1. Primeros Auxilios:  
Aunque el objetivo global de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que 
pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
9.4.6.2. Botiquín de primeros auxilios: 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de 
maletines botiquín de primeros auxilios manejados por el personal competente. 
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones 
técnicas y particulares de Seguridad y Salud, y en los textos de las mediciones y 
presupuesto. 
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9.4.6.3. Medicina Preventiva:  
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo 
etc., el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, 
realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de 
esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así 
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
Subcontratadas por él para esta obra. 
En el Pliego de Condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones 
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
9.4.6.4. Evacuación de accidentados:    
Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud los diferentes centros hospitalarios 
más cercanos. Quedará suficientemente indicado en lugar visible para todo el personal 
de obra, la información de los puntos de atención al accidentado con la dirección y el 
recorrido más corto hasta dichos centros. 
9.5. Presupuesto 
El R.D. 1627/1997 establece las disposiciones mínimas para los Estudios de 
Seguridad y Salud y entre ellas no figura, para el Estudio Básico, realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de 
dicho Estudio. 
Es por esto que en el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto no se 
incluye una partida específica de Seguridad y Salud. Los costes derivados de aplicar 
las medidas de seguridad y salud necesarias deberán estar incluidas en los Gastos 
Generales de la Obra (16% PEM). 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1. Pliego de Cláusulas Administrativas 
1.1. Disposiciones Generales 
1.1.1. Definición 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista.  
1.1.2. Estructura del Pliego de Condiciones 
Según el ANEJO I del R.D. 314/2006, por el que se aprueba el CTE, el pliego de 
condiciones de la edificación debe contener: 
 Pliego de cláusulas administrativas. Pliego General 
- Disposiciones generales 
- Disposiciones facultativas 
- Disposiciones económicas 
 Pliego de condiciones técnicas particulares. Pliego Particular 
- Prescripciones sobre los materiales 
- Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
1.1.3. Disposiciones a tener en cuenta 
Además de lo establecido en los artículos de éste Pliego de Condiciones, será de 
aplicación todo lo dispuesto en cuanto disposiciones oficiales existan sobre la materia, 
de acuerdo con la legislación vigente, que guardan relación con la misma, con sus 
instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas. Si varias 
condiciones o normas, a las que se refiere el párrafo anterior, condicionarán de modo 
distintos algún concepto, se aplicarán las más restrictivas. 
De directa aplicación son: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
derogando la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
El contratista dará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director efectúe 
adecuadamente su trabajo. 
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1.1.4. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
- Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
- El presente Pliego de Condiciones 
- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 
los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.6. Responsabilidad del contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.7. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del 
Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
1.1.8. Causas de Rescisión del Contrato de Obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
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- La muerte o incapacitación del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a) La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo 
b) a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación 
del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
c) Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 
50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas 
al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la 
fianza será automática. 
- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en 
el contrato. 
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
- El abandono de la obra sin causas justificadas. 
- La mala fe en la ejecución de la obra. 
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1.2. Disposiciones Facultativas 
1.2.1. Definición  
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título.  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas.   
1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.4. El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
1.2.5. La Dirección de Obra 
El Director de Obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
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edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
El Director de la Ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la 
Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la 
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo 
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto 
de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con 
antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.6. La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 
1.2.7. Visitas Facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
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1.3. Disposiciones Económicas 
1.2.1. Definición  
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono 
y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
1.2.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes 
y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
- Documentos a aportar por el Contratista. 
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
- Presupuesto del Contratista. 
- Revisión de precios (en su caso). 
- Forma de pago: Certificaciones. 
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
- Plazos de ejecución: Planning. 
- Retraso de la obra: Penalizaciones. 
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
- Litigio entre las partes., 
1.2.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
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condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
1.2.4. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
1.2.5. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. Las obras por administración 
se clasifican en dos modalidades: 
- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
- Su liquidación. 
- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración 
en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
1.2.6. Valoración y abono de los trabajos 
1.2.6.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
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realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
1.2.6.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
1.2.6.2. Abono de trabajos presupuestados con partida al alza 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
1.2.7. Indemnizaciones Mutuas 
1.2.7.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
1.2.8. Varios 
1.2.8.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
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Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
1.2.8.2. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.2.9. Liquidación 
1.2.9.1. Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 
en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
1.2.9.2. Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
2.1. Actuaciones previas. Derribos 
2.1.1. Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un 
elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los 
materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
2.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y 
descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de 
que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de 
derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
2.1.3. Proceso de ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de 
derribo. Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o 
en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de 
conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos 
metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una 
sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas 
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las 
puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, 
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento 
evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados 
del edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no 
el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por 
encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya 
que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización 
de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos 
horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de 
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber 
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descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo 
el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que 
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
2.2. Movimiento de tierras 
2.2.1. Descripción 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie 
regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase 
posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la 
retirada de la tierra vegetal. 
2.2.1.1. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o 
mecánicos. 
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o 
mecánicos. 
Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 
replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los 
perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, 
incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la 
extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
2.2.2. Proceso de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para 
no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los 
trabajos. 
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Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota 
de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el 
siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la 
explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará 
en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de 
ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en 
ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, 
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud 
igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se 
realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando 
el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 
cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos 
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes 
niveles de actuación de la máquina. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una 
profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la 
base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el 
relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material 
o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y 
compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, 
paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas 
afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los 
equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los 
equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
2.2.4. Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con 
medios manuales. 
2.2.5. Control de ejecución 
Puntos de observación: 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
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Condiciones de borde exterior. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 
m como mínimo. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
2.3. Cimentaciones 
2.3.1. Descripción 
Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al 
terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares 
de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o 
de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 
2.3.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y 
centradoras 
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza 
Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras 
2.3.2. Prescripciones sobre materiales 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 
especificados en proyecto.  
Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará 
según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) 
para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión 
del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar 
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en 
silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 
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2.3.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.3.3.1 Proceso de ejecución 
Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y 
se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las 
que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza 
y condiciones del terreno excavado. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones 
homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de 
terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán 
excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de 
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en 
masa. 
Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 
regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una 
superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos 
permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que 
dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón 
de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas 
riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la 
obra. 
Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las 
cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de 
aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de 
las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, 
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su 
estabilidad. 
2.3.3.2. Tolerancias admisibles 
Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 
mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
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- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% 120 mm; -5% 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm 
2.3.3.3. Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles 
durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, 
resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
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Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y 
comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de 
proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o 
existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
2.3.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que 
no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos 
en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo 
previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan 
originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes 
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo 
de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado 
el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas 
más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones 
quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 
4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 
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2.4. Estructuras 
2.4.1. Descripción 
Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de 
este material, que unidos entre sí formarán un conjunto resistente a las solicitaciones 
que puedan incidir sobre la edificación. 
Incluye: 
Elementos verticales (pilares o muros entramados). 
Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo). 
Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas. 
Los pilares de madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o 
maciza, con alturas de 3 ó 4 m.  
Las vigas principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados 
Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la 
construcción de forjados 
2.4.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
m2 de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo 
de madera, de bovedilla y de hormigón. 
Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga: 
m2 de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos 
m2 de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y tipo de pórticos 
m2 de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección 
m2 de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, 
luz y pendiente. 
m de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadría y tipo 
de madera 
m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante 
rociado a presión. 
m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante 
gasificado o humo. 
m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de 
12 mm. 
m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante 
inyector de 18 mm. 
Unidad de tapón para tratamiento de madera: 
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m2 de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de 
producto y procedimiento de aplicación 
2.4.2. Prescripciones sobre materiales 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: 
Madera maciza: 
Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 
Según el CTE DB SE M, para la madera aserrada se realiza una asignación de clase 
resistente para diferentes clases arbóreas, permitiendo que especificada una clase 
resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociadas a la misma, según el CTE DB SE M, tablas 
E.1 y E.2. 
Las clases resistentes son: 
Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y 
C50. 
Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
Uniones: 
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante: 
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, 
tirafondos y grapas). 
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores. 
Uniones tradicionales.  
Elementos mecánicos de fijación. 
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en el CTE DB SE M para la 
realización de las uniones son: 
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca 
madera), pernos o pasadores. 
Conectores: de anillo, de placa o dentados. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones 
favorables de contenido de humedad, no superiores a las de utilización final de los 
mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no se 
almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad 
considerablemente, teniendo en cuenta que en los días de mayor temperatura y aire 
más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la madera. 
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También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo ésta 
alterarse de manera desigual su color. Así mismo, se recomienda que la madera 
almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la 
superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir su 
aireación. 
Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos 
derivados de este material, que estén sometidos a tensiones superiores a las previstas 
para las condiciones de servicio. 
2.4.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.4.3.1 Proceso de ejecución 
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida 
que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada 
(humedad de equilibrio higroscópico).  
Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si 
han sido reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse 
contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se asegure que 
la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado 
sobre el terreno fuera de madera, éste se construirá elevado del mismo, debiendo 
quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados 
a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La sección mínima de los 
mismos es de 1.500 cm3. 
Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero 
con sección mínima de 5 mm2 con una separación máxima de 1,80 m entre sí y de 60 
cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa 
será de 10 cm como mínimo.  
Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y 
separación no superior a 1 m. La solución del anclaje será capaz de resistir acciones 
de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los 
montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 
Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud. 
2.4.3.2. Tolerancias admisibles 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las 
dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustarán a los límites de tolerancia 
de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coníferas y chopo. Esta 
norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los 
coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones 
nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia 
definidos en la norma UNE EN 390:1995. 
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La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos 
casos en los que puedan presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras 
de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera 
laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza. 
Montaje de madera laminada: 
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo 
de la obra en los puntos de apoyo de las piezas.  
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la 
retención del agua. 
En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la 
consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las 
uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y 
sin retenciones. 
2.4.3.3. Control de ejecución 
Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva 
la aceptación previa de todos los productos constituyentes o componentes de dicha 
unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la 
recepción del mismo. 
El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones 
autorizados por la dirección facultativa. 
Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se 
comprobará las dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así como las 
ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá 
especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de 
uniones atornilladas, se comprobará el apriete de los tornillos. 
En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará 
la oportuna orden de reparación o demolición y nueva ejecución. Subsanada la 
deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente 
ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de 
inspección antes de su aceptación. 
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el 
elemento caso de no estar programada la prueba de servicio. 
2.4.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 
Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y 
ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, así como de los 
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cerramientos verticales es de especial importancia debido a las alteraciones que un 
aumento en el contenido de humedad de la madera puede ocasionar. 
Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, no produciéndose deformaciones o grietas en los elementos 
estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado en proyecto, 
con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo requiera, se 
podrán realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto 
terminado si el resultado no fuera satisfactorio. Se realizarán de acuerdo con un Plan 
de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe 
recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la 
protección a fuego. 
2.5. Cubiertas 
2.5.1. Descripción 
Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus 
subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales 
a la línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se 
coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre 
rastreles, fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante 
térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, 
también podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con 
la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la 
función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares. 
2.5.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos 
inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 
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proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 
canalones ni sumideros 
2.5.2. Prescripciones sobre materiales 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo 
de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
- Aislante térmico e impermeabilización: 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles 
semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y 
una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a 
las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 
W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
- Tejado: 
Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con 
clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima 
pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con 
clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm 
a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima 
entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas 
recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie 
acanalada. 
2.5.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.5.3.1 Proceso de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
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puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse 
adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el 
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser 
uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye 
deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de 
dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una 
cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. 
La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin 
irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución 
permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una 
cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación 
del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la 
altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la 
ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la 
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con 
la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como 
mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 
mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada 
de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
2.5.3.2. Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
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Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o 
más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores 
superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 
mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 
1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de 
paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m 
o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja 
de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 
10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
2.5.3.3. Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, 
independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
Espesor. 
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- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre 
abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de 
protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. 
Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, 
solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para 
el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 
2.5.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 
Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y 
ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, mediante una prueba 
de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para 
comprobar su estanqueidad. 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas 
(lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las 
partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su 
desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
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2.6. Fachadas 
2.6.1. Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 
tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, 
que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, 
pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por 
piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u 
otros sistemas de fijación. 
2.6.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla 
aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias 
hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja 
exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin 
revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y 
elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso 
rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
2.6.2. Prescripciones sobre materiales 
- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades 
higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con 
la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 
envolvente térmica. 
- Revestimiento exterior: 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el 
revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra 
de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc. 
- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de 
arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, 
arena, agua y a veces aditivos. 
- Cámara de aire: 
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En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la 
longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable 
que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o 
ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la 
ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, 
apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% 
de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien 
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 
2.6.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.6.3.1 Proceso de ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre 
forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas 
las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias 
no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel 
de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la 
situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, 
según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas 
menores de medio ladrillo. 
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada 
junta estructural coincida con una de ellas.  
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 
40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra 
ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes 
protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos 
para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua 
en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, 
como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la 
fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero 
demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
2.6.3.2. Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre 
juntas de dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de 
arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
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2.6.3.3. Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto al proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y 
protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 
m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia 
máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
- Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y 
de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, 
solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a 
las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta 
de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor 
que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal 
por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 
y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre 
barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de 
goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: 
impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba 
mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
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Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y 
enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 
sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no 
rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia 
separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y 
aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos 
correspondientes. 
2.6.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni 
alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 
arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará 
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente 
de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si 
aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido 
será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y 
peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla 
durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza 
final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados 
(lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de 
pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la 
sustancia implicada. 
2.7. Carpinterías 
2.7.1. Descripción 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser 
metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, 
acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de 
vidrio templado. 
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, 
oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero 
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laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o 
lacado), de madera o de material plástico (PVC). 
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas 
sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de 
goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
2.7.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, 
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni 
acristalamientos. 
2.7.2. Prescripciones sobre materiales 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego 
y/ o control de humo. 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin 
características de resistencia al fuego o control de humos. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla 
o un pulsador para salidas de socorro. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ 
(adimensional). 
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Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su 
color. 
2.7.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.7.3.1 Proceso de ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el 
precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. 
Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La 
cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones 
adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los 
mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los 
herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a 
una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 
encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando 
unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
2.7.3.2. Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una 
altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 
mm. 
2.7.3.3. Control de ejecución 
Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m 
en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
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Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la 
carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos 
por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas 
balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros 
para el anclaje, en su caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. 
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al 
antepecho. 
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de 
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de 
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de 
madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En 
ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral 
entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no 
rígida). 
2.7.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y 
la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
2.8. Particiones 
2.8.1. Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón 
tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de 
acuerdo con su comportamiento mecánico previsible.  
2.8.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u 
hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
2.8.2. Prescripciones sobre materiales 
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Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros. 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos, dinteles, etc. 
- Mortero de albañilería. 
- Yeso. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades 
higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que componen la 
envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, 
densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los 
cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que 
a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con 
el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 
Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y 
protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se 
almacenará en silos. 
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. 
Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el 
yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
2.8.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.8.3.1 Proceso de ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del 
proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques 
con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se 
marcarán las alturas de las hiladas.  
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En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de 
espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se 
ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará 
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se 
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto 
no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua 
del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre 
en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de 
mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y 
aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
2.8.3.2. Tolerancias admisibles 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado 2.4.3.2 Fachadas, donde se 
especifican las tolerancias admisibles. 
2.8.3.3. Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 
premarco. 
- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan 
de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 
entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas 
con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 
sistema de recogida y evacuación del agua. 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
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Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de 
yeso. 
2.8.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se 
pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, 
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
2.9. Instalación Electricidad 
2.9.1. Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para 
tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía 
suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 
utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con 
respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin 
fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 
grupos de electrodos enterrados en el suelo.  
2.9.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal 
de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo 
tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y 
ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como 
caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por 
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y 
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 
mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o 
derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo 
de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, 
incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, 
placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 
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2.9.2. Prescripciones sobre materiales 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de 
acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos 
en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido 
aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de 
Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación 
estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 
abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-
60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 
general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las 
derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 
abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60439-2. 
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Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 
individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de 
proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 
base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la 
documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo 
indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE 
que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando 
proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor 
de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 
durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
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Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, 
anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 
combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras 
pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa 
las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
2.9.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.9.3.1 Proceso de ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden 
con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo 
la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 
presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 
particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la 
vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La 
caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que 
alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC 
rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la 
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm 
o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 
puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 
perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte 
inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso 
de averías, suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose 
a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos 
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frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de 
tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje 
superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de 
los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. 
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se 
procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos 
(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará 
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus 
paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización 
quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una 
altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 
realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 
tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes 
de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres 
una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán 
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se 
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya 
sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se 
ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un 
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de 
aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas 
verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se 
dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será 
como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para 
hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las 
cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de 
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación 
quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se 
sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de 
derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 45  
 
 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán 
limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o 
compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás 
conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por 
medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de 
los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. 
Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en 
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la 
superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el 
cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales 
o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos 
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de 
la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las 
conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se 
evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios 
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la 
protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el 
interior de tubos 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de 
bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá 
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según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que 
estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas 
metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de 
picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en 
el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado 
exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir 
un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra 
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos 
extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 
m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, 
químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán 
accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en 
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque 
para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos 
longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar 
las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la 
cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica 
con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se 
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza 
protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se 
medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del 
conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 
tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni 
a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y 
asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el 
terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista 
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superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de 
tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la 
placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de 
puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el 
otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de 
material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con 
tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado 
con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos 
de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con 
tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de 
fusión. 
2.9.3.2. Tolerancias admisibles 
Instalación de baja tensión: Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre 
fases y tierra. 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar 
otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos 
y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
2.9.3.3. Control de ejecución 
Instalación general del edificio: 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 
conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 
generales de alimentación. 
- Recinto de contadores:  
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Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones 
individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y 
de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 
Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del 
tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 
fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. 
Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). 
Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 
conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 
situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de 
tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
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Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
2.9.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, 
boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
2.10. Fontanería 
2.10.1. Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red 
interior hasta las griferías, ambos inclusive.  
2.10.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, 
accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional 
de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista 
para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para 
su correcto funcionamiento. 
2.10.2. Prescripciones sobre materiales 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario 
o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de 
alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 
bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de 
contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 
recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y 
autolimpiable. 
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Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del 
edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del 
grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Depósito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua 
deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química 
y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 
proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de 
agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS 
y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o 
tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma 
UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de 
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y 
aquellos cuya composición contenga plomo. 
2.10.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.10.3.1 Proceso de ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán 
con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en 
forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no 
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las 
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soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del 
fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas 
como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su 
superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del 
espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de 
su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de 
constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar 
cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda 
circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones 
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías 
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del 
edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán 
conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
2.10.3.2. Tolerancias admisibles 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 
red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, 
sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 
instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la 
instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: 
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura 
y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento 
al que se sujeta 
2.10.3.3. Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos 
rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, 
alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
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Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y 
grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. 
Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la 
aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, 
impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 
Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del 
soporte; colocación de contadores y llaves. 
2.10.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
2.11. Revestimientos 
2.11.1. Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas 
cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
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complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o 
sin acabado rejuntado.  
2.11.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 
proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, 
descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
2.11.2. Prescripciones sobre materiales 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 
obra 
- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas 
en seco, esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o 
extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos 
básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su 
mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. 
Para revestimiento de paredes interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que 
tienen una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son 
generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a 
los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de 
vidrio 
2.11.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.11.3.1 Proceso de ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 
30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con 
riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es 
recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se 
conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión 
si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla 
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horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el 
despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del 
pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto 
de desencofrante. 
2.11.3.2. Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm 
2.11.3.3. Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 
final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han 
humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero 
fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado 
en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que 
se forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se 
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 
1225 cm2. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 55  
 
 
2.11.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 
punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 
entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 
2.12. Pinturas 
2.12.1. Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector.  
2.12.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 
totalmente terminado, y limpieza final. 
2.12.2. Prescripciones sobre materiales 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 
obra. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de 
efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación 
selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, 
juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, 
pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el 
caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, 
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, 
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 
resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en 
donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello 
del fabricante. 
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Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil 
del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección 
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 
durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 
40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en 
un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se 
removerá. 
2.12.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
2.12.3.1 Proceso de ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre 
el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por 
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de 
la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, 
la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta 
la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial 
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas 
no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 
una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se 
aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de 
acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 
con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o 
dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
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- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano 
de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 
manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un 
lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
2.12.3.2. Tolerancias admisibles 
No se especifican. 
2.12.3.3. Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de 
manos de pintura necesarios 
2.12.4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, 
embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
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1. Mediciones 
 
 
 
  
MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS  
1.01  m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN  
 
Demolición de la anterior edificación con maquinaria. Limpieza y retirada de escombros a pie de carga también 
por medios mecánicos, con transporte al vertedero y con parte proporcional (en adelante p.p) de medios 
auxiliares. 
 
  1 8,00 11,00 5,00 440,00  
       440,00 
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MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
2.01 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP  
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 zapatas 4 1,50 1,50 0,60 1,08  
 zapata corrida 1 65,00 0,40 0,40 7,26  
       8,34 
2.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DUROS, A MANO 
 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
 zanjas  24,00 0,40 0,40 3,84  
 red de toma tierra  34,00 0,40 0,40 5,44  
       9,28 
2.03 m3 EXCAVACIÓN EN POZOS EN TERRENOS COMPACTOS, A MÁQUINA 
 
 
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  2 4,00 4,00 2.00 64,00  
       64,00 
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MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO  
3.01  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior 
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
 pie de bajante 2    2,00  
       2,00 
3.02  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
 
  1 5,00   5,00  
       1,00 
3.03  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
 
  2 5,50   5,50  
       5,50 
3.04  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
  1 10,00   10,00  
       10,00 
3.05  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior 
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
 arq. general 2    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
3.06  m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO  
 
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar 
encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios 
mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas 
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares 
 
 solera 1    160,00  
       160,00 
3.07  Ud. FOSA SEPTICA  
 
Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, doble cámara, prefiltro 
incorporado, capacidad 8 personas; instalación enterrada con un volumen de 10000 litros, según NTE/ISD-4. 
 
  2    2,00  
       2,00 
3.08  Ud. DEPÓSITO AGUAS GRISES  
 
Deposito Vetus Aguas Negras/Grises 215 litros. Medidas estándar 1000 x 400 x 600 Totalmente instalado, i. 
p.p medios auxiliares; instalación enterrada. 
 
  2    2,00  
       2,00 
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MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C04 CIMENTACIONES  
4.01  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN  
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 
 zapatas 4 0,60 0,60 0,20 0,43  
       0,43 
4.02  m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF.  
 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y 
desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE. 
 
 zapatas 4 0,60 0,60 0,30 1,08  
       1,08 
4.03  m2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15  
 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado, i/en-cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según NTE-RSS y EHE. 
 
 solera 1      
       160,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS  
5.01  ud BASA DE GRANITO 25x25x30  
 
Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm. de altura, colocado  
 pilares 4    4,00  
       4,00 
5.02  m SOPORTE DE MADERA 15x15  
 
Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20 cm.  
  4   3,00 12,00  
       12,00 
5.03  ud CAPITEL DE MADERA 20x20  
 
Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50 cm., con parte proporcional de ensamble a pilar.  
  4    4,00  
       4,00 
5.04  m2 FORJ.VIG.MAD.Y TILLO DE MADERA  
 
Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 10x20 cm., separadas 50 cm. entre 
ejes, talba machihembrada de pino y capa de compresión de arlita de 5 cm. Incluso p.p. de vigas, durmientes, 
canecillos, etc..  
 
 planta cubierta 1    160,00  
       160,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C06 CANTERÍA  
6.01  mi VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3  
 
Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud. 
 
 v1 2 0,55   2,20  
 v2 4 1,00   3,00  
 v3 2 1,64   1,64  
       19,80 
6.02  m2 LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA .  
 
Limpieza y rejuntado de mampostería existente, i/reposición de piedras en zo¬nas deterioradas y colocación 
de encadenado en las esquinas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 
i/medios auxi¬liares, s/NTE-EFP. 
 
  1    174,00  
       174,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
7.01  m2 FÁB. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA .MORT.BL  
 
Fábrica de mampostería de piedra, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y 
arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. . Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  1 6,00  3,75 22,50  
  1 6,30  3,75 23,63  
       46,13 
7.02  m2 TABICON LHD 24x11,5x7cmINT.MORT.M-7,5  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida. 
 
  1 6,00  3,75 22,50  
  1 6,30  3,75 23,63  
  1 3,28  2,65 8,69  
  2 2,50  2,65 13,25  
  2 1,90  2,65 10,07  
  1 2,85  2,65 7,55  
  1 1,33  2,65 3,52  
  1 3,50  2,65 9,28  
  1 4,13  2,65 10,94  
  2 1,75  2,65 9,28  
  1 2,40  2,65 6,36  
  1 1,75  2,00 3,50  
  1 1,50  2,00 3,00  
  1 5,02  1,50 7,53  
  1 5,30  1,50 7,95  
       147,00 
7.03  m2 TABIQUE HUECO SENCILLO  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ 
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según U NE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido 
a cinta corrida 
 
  1 6,85  8,55 58,57  
       58,57 
7.04  mi FORRADO CON DUC.VENT.LHS 4cm.MORT  
 
Forrado de conducto de ventilación y bajantes, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta 
de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-03, 
RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90. Medida su altura. 
 
  4   6,50 26,00  
       26,00 
7.05  ud REJILLA VENT. 15x15cm MORT.  
 Rejilla de ventilación para aseo de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a 
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y 
remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada. 
 
  4   4,00   
       4,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
7.06  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD.  
 
Ayuda instalación de electricidad para refugio incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea 
general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, 
i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(10% sobre instalación de electricidad). Medido por uni-
dad. 
 
  1    1,00  
       1,00 
7.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA.  
 
Ayuda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, grupo de presión, depósito, 
montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad. 
 
  1    1,00  
       1,00 
7.08 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACACCIÓN.  
 
Ayuda a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad. 
 
  1    1,00  
       1,00 
7.09  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL..  
 
Ayuda a instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, energia solar,etc.), 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 
remates y medios auxiliares, (5% s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por unidad. 
 
  1    1,00  
       1,00 
7.10  ud FORMACIÓN DE CHIMENEAS.  
 Formación de chimeneas con forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica 
de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; 
enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, 
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante 
lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d = 200 
mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud para una altura media de 
1,75 m. 
 
 chimeneas cubierta  2    2,00  
       2,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS  
8.01 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT.  
 
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos v erticales y horizontales de 15 mm. 
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
  1 6,85  8,55 58,57  
  2 6,00  3,75 45,00  
  2 6,30  3,75 47,25  
  2 3,28  2,65 17,38  
  4 2,50  2,65 26,50  
  4 1,90  2,65 20,14  
  2 2,85  2,65  15,11  
  2 1,33  2,65   7,05  
  2 3,50  2,65 18,55  
  2 4,13  2,65 21,89  
  4 1,75  2,65 18,55  
  2 2,40  2,65 12,72  
  2 1,75  2,00   7,00  
  2 1,50  2,00   6,00  
  2 5,02  1,50 15,06  
  2 5,30  1,50 15,90  
       352,67 
8.03  m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL  
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, medido 
deduciendo huecos. 
 
  2 3,28  2,65 17,38  
  2 2,15  2,65 11,40  
  2 1,12  2,65 5,94  
  2 1,70  2,65 9,01  
  2 1,10  2,65 5,83  
  2 1,70  2,65 9,01  
  2 1,75  2,65 9,28  
  2 2,30  2,65 12,19  
       80,04 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 13  
 
 
 
  
MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C09 CUBIERTA  
9.01  m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA  
 
Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso regleado y medios 
auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud 
 
 cubierta 1    160,00  
       160,00 
9.02  m2 RASTREL 40x60/0,40 CLAVADO  
 
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra 
xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 40 cm., 
incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud 
 
 cubierta 1    160,00  
       160,00 
9.03  m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA  
 
Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y 
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, 
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
 cubierta 1    160,00  
       160,00 
9.04  mi LIMAHOYA PLOMO DES=75 cm 2 mm  
 
Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente 
según RY-85., revestida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 75 cm., incluso parte 
proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, 
según NTE-QTT-18. Medido en su longitud. 
 
  3 5,33   16,00  
       16,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  
10.01  m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40  
 
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 o equivalente, adheridos con pelladas de 
cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. 
de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares 
 
  1 6,00  3,75 22,50  
  1 6,30  3,75 23,63  
       46,13 
10.02  m2 AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PT-A-45  
 
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con superficie 
acanalada, tipo Roofmate PTS-A de 45 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y 
colocación. 
 
 cubierta 1 5,70 7,30  41,61  
  1 5,70 7,30  41,61  
       83,22 
10.03  m2 IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO  
 
Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un 
revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de 
disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o 
"air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. 
 
 cubierta 1 6,85  8,55 58,57  
       58,57 
10.04  m2 IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.  
 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 
 
  1 6,85  5,30 36,31  
       36,31 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C11 PAVIMENTOS  
11.01  m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL  
 
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x30 cm. 
color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 
 salón-comedor-cocina 64,00    64,00  
 baño 3,10    3,10  
       67,10 
11.02  m2 TARIMA PINO 2000x90x21mm  
 
Tarima de pino del país de 2000x90x21 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, 
i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres 
manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, 
medida la superficie ejecutada. 
 
 dormitorio 1 1    22,04  
 dormitorio 2 1    22,04  
       44,08 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C12 ALICATADOS  
12.01  m2 ALIC.AZULEJO COLOR C/ADH.  
 
Alicatado con azulejo color pimera marca nacional, a elegir por la propiedad, recibido con adhesivo C1 s/EN-
12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3. 
 
 cuartos húmedos 2 3,28  2,65 17,38  
  2 2,15  2,65 11.40  
       28,78 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO  C13 CARPINTERIA DE MADERA  
13.01  ud P.E. BLINDADA LISA MADERA  
 
Puerta de entrada blindada normalizada, de madera a elegir por la propiedad, con tablero liso (EBL), 
barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., 
embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 
90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por 
tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido 
brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
 p1 2    2,00  
       2,00 
13.02  ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY  
 
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada o 
similar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., 
tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y 
manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 
 p2 3    3,00  
 p3 2    2,00  
       5,00 
13.03  ud GALERIA BIOCLIMÁTICA ACRISTALADA  
 
Galería Bioclimatica acristalada compuesta por vidriera normalizada ISOLAR, de cristal, serie media, incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de. 
 
 galería 1    1,00  
       1,00 
13.04  m2 CARP.EXT.P.OREGÓN P/B C/CONTR.  
 
Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables, en madera de pino oregón o similar, barnizada, con 
cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y con contraventanas 
de tablas de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino 
oregón macizo 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios 
auxiliares.Inclu-so p.p. de acristalamiento tipo climalit o similar 
 
 v1 4 1,00  3,00 12,00  
 v2 2 1,00  2,00 4,00  
       16,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO   C14 ELECTRICIDAD  
14.01  ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico  
  1    1,00  
       1,00 
14.02  mi RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA  
 
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante 
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. 
 
  1   30,00 30,00  
       30,00 
14.03  ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.  
 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 
 
  1    1,00  
       1,00 
14.04  mi ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu  
 
Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre 
de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado 
 
  1   10,00 10,00  
       10,00 
14.05  mi LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu  
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 
con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado. 
 
  1   5,00 5,00  
       5,00 
14.06  mi DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2  
 Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura 
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
  1   10,00 10,00  
       10,00 
14.07  ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA  
 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 
12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 
A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
14.08  ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.  
 
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
  3    3,00  
       3,00 
14.09 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A  
 Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
  1    1,00  
       1,00 
14.10 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A  
 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
  1    1,00  
       1,00 
14.11  m. CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN  
 Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., 
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en 
zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de profundidad, incluso 
excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado. 
 
  1   15,00 15,00  
       15,00 
14.12  ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31.  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
  5    5,00  
       5,00 
14.13 ud P.LUZ CONM. SIMÓN 31  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
  8    8,00  
       8,00 
14.14  ud P LUZ EXTERIOR. SIMÓN 31  
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble 
interruptor Simón serie 31, instalado. 
 
  6    6,00  
       6,00 
14.15  ud P.DOBLE CONM. SIMÓN 31  
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
  5    5,00  
       5,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
14.16  ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 31  
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con 
marco Simón serie 31 y zumbador, instalado. 
 
  2    2,00  
       2,00 
14.17 ud P.LUZ ESCALE. SIMÓN 31  
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador Simón serie 31, instalado. 
 
  4    4,00  
       4,00 
14.18 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido 
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 
A. (II+t.) Simón serie 31, instalada. 
 
  16    16,00  
       16,00 
14.19 ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 31  
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para 
instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de 
teléfono con marco Simón serie 31, instalada 
 
  3    3,00  
       3,00 
14.20  ud TOMA TV/SAT SIMÓN 31  
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal 
con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada. 
 
  4    4,00  
       4,00 
14.21 ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido 
de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. 
(II+t), instalada. 
 
 Cocina 2    2,00  
       2,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO    C15 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS  
15.01  ud INS.POLIET. UPONOR W-PEX BAÑO COMPLETO  
 
Instalación de fontanería para un baño dotado de 2 lavabos, 2 inodoros, y 2 duchas realizada con tuberías de 
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor 
Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie B para la red de de-sagüe con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de 
bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las 
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
  2    2,00  
       2,00 
15.02  ud INS.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX COCINA  
 
Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas 
realizada con tuberías de polietileno reticulado U ponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente 
utilizando el sistema U ponor Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie C para la red 
de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 
aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
  1    1,00  
       1,00 
15.03  mi BAJANTE COBRE METAZINCO D100 mm  
 
Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 
codos, abrazaderas, etc. 
 
  2  7,00  14,00  
       14,00 
15.04  mi CANALÓN COBRE METAZINCO RED.DES. 333rrm  
 
Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular de 333 mm. de 
desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso 
con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
 
  1 6,00   6,00  
  1 6,40   6,40  
       12,40 
15.05  mi CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110  
 Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud, 
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas. 
 
  4   6,50 26,00  
  3   6,50 19,50  
       45,50 
15.06  ud LAVABO 65x51 C/PED. VICTORIA BLA  
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1 /2", instalado y funcionando.. 
 
  2    4,00  
       4,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
15.07  ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silico-na, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 
  4    4,00  
       4,00 
15.08 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,6 mm  
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,6 mm., blanco, modelo Sena de Metalibérica, con 
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y funcionando. 
 
  4    4,00  
       4,00 
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 CAPÍTULO C16 CALEFACCIÓN Y ACS  
16.01  
ud CAL+ACS de BIOMSA TUB.COBRE 
 
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de caldera mixta de Biomasa con una 
potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada 
y funcionando. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C17 PINTURAS  
17.01  m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR  
 
Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmen- 
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 
 
  1 6,85  8,55 58,57  
  1 6,00  3,75 45,00  
  2 6,30  3,75 47,25  
  2 3,28  2,65 17,38  
  4 2,50  2,65 26,50  
  4 1,90  2,65 20,14  
  2 2,85  2,65 15,11  
  2 1,33  2,65 7,05  
  2 3,50  2,65 18,55  
  2 4,13  2,65 21,89  
  4 1,75  2,65 18,55  
  2 2,40  2,65 12,72  
  2 1,75  2,65 7,00  
  2 1,50  2,65 6,00  
  2 5,02  1,50 15,06  
  2 5,30  1,50 15,90  
       352,67 
17.02  pa BARNI.MADERA MATE 2 MAN  
 
Barnizado de estructura y carpinteria de madera, con barniz sintético con acabado mate, dos manos.Inculos 
p.p. de limpieza del soporte e imprimación. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO  C18 VARIOS  
18.01  
m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 Limpieza final de obra y urbanización exterior, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, 
escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios 
auxiliares. Medido el metro cuadrado construido a limpiar. 
 
  160,00    160,00  
       160,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C19  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
19.01  m2 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la 
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y 
seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de 
los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs 
acreditado. 
 
  160,00    160,00  
       160,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO C20 CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS.  
20.01  ud SERIE PROBETAS, HORMIGÓN  
 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, 
fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.. 
 
  1,00    1,00  
       1,00 
20.02  ud ENSAYO COMPLETO DE MADERA ESTRUCTURAL  
 
Ensayo completo de madera estructural para su empleo en obras con la determinación de sus características 
físicas y geométricas, humedad natural y grado y número de nudos y fendas. 
 
  1,00    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO   C21 ARBORETUM  
21.01  ud PLANTACIÓN DE PInus pinaster  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.02  ud PLANTACIÓN DE Pinus pinea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.03  ud PLANTACIÓN DE Juniperus thurifera  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.04  ud PLANTACIÓN DE Cupressus arizonica  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.05  ud PLANTACIÓN DE  Quercus ilex subsp. ballota  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
21.06 ud PLANTACIÓN DE Quercus faginea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.07  ud PLANTACIÓN DE Cistus laurifolius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.08  ud PLANTACIÓN DE Cistus albidus  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.09  ud PLANTACIÓN DE Cytisus scoparius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.10  ud PLANTACIÓN DE Genista scorpius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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21.11 ud PLANTACIÓN DE Retama sphaerocarpa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.12  ud PLANTACIÓN DE Lavandula stoechas  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.13  ud PLANTACIÓN DE Lavandula pedunculata  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.14  ud PLANTACIÓN DE Rosmarinus officinalis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.15  ud PLANTACIÓN DE Thymus vulgaris  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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21.16 ud PLANTACIÓN DE  Thymus zygis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.17  ud PLANTACIÓN DE Teucrium fruticans  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.18  ud PLANTACIÓN DE Lithodora fruticosa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.19  ud PLANTACIÓN DE Crataegus monogyna  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
21.20  ud PLANTACIÓN DE Rosa canina  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
  1    1,00  
       1,00 
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En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
MEDICIONES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
21.21 m CERCADO DE MADERA   
 
Instalación de cercado de madera, perímetro de superficie, con valla tipo VF compuesta por dos postes idénticos  
y un tercero transversal en la hipotenusa para estabilidad. 
 
   32 16  48,00  
       48,00 
21.22  ud TORNO GIRATORIO  
 
Instalación de torno giratorio de madera y acero para acceso.  
  1    1,00  
       1,00 
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1. Cuadro de Precios nº1: Precios Unitarios  
  
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS   
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS 
  
1.01  m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN   
 
Demolición de la anterior edificación con maquinaria. Limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga también por medios mecánicos, con transporte al vertedero y con parte 
proporcional (en adelante p.p) de medios auxiliares. 
  
 
 
10,13 diez con 
trece 
céntimos 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
2.01 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP   
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
 
 
14,11 Catorce con 
once 
céntimos 
2.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DUROS, A MANO 
 
 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios 
manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 
 
59,60 cincuenta y 
nueve con 
sesenta 
céntimos 
2.03 m3 EXCAVACIÓN EN POZOS EN TERRENOS COMPACTOS, A MÁQUINA 
 
 
 
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 
 
15,30 quince con 
treinta 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO 
  
3.01  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm 
  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en 
la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
 
 
47,48 Cuarenta y 
siete con 
cuarenta y 
ocho 
céntimos 
3.02  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm 
  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas 
  
 
 
11,06 Once con 
seis 
céntimos 
3.03  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm 
  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas 
  
 
 
15,92 Quince con 
92 
céntimos 
3.04  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm 
  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 
  
 
 
28,84 Veintiocho 
con 
ochenta y 
cuatro 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
3.05  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm 
  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior. 
  
 
 
69,39 Sesenta 
y nueve 
con 
treinta y 
nueve 
céntimos 
3.06  m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO 
  
 
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas proceden¬tes de lluvia, para 
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida 
por medios mecánicos sobre el terre¬no, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de 
espesor, ambas ex¬tendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios 
me¬cánicos, y con p.p. de medios auxiliares 
  
 
 
1,28 Uno con 
veintiocho 
céntimos 
3.07  Ud. FOSA SEPTICA 
  
 
Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, doble cámara, 
prefiltro incorporado, capacidad 8 personas; instalación enterrada con un volumen de 1.5 m3, 
según NTE/ISD-4. 
  
 
 
4 384,50 Cuatro mil 
trescientos 
ochenta y 
cuatro con 
cincuenta 
céntimos 
3.08  Ud. DEPÓSITO AGUAS GRISES 
  
 
Deposito Vetus Aguas Negras/Grises 215 litros. Medidas estándar 1000 x 400 x 600 Totalmente 
instalado, i. p.p medios auxiliares; instalación enterrada. 
  
 
 
376,40 Trescientos 
setenta y 
seis con 
cuarenta 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C04 CIMENTACIONES 
  
4.01  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
  
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. 
  
 
 
66,06 Sesenta 
y seis 
con seis 
céntimos 
4.02  m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. 
  
 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según 
normas CTE/DB-SE-C y EHE. 
  
 
 
126,39 Ciento 
veintiséis 
con 
treinta y 
nueve 
céntimos 
4.03  m2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15 
  
 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado, i/en-cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
 
 
7,87 siete con 
ochenta 
y siete 
céntimos 
 CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS 
  
5.01  Ud. BASA DE GRANITO 25x25x30 
  
 
Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm. de altura, 
colocado 
  
 
 
42,73 Cuarenta 
y dos con 
setenta y 
tres 
céntimos 
5.02  m SOPORTE DE MADERA 20x40cm 
  
 
Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x40 cm. 
  
 
 
78,90 
 
Setenta y 
ocho con 
noventa 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO (€) LETRA 
5.03  ud CAPITEL DE MADERA 20x20 
  
 
Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50 cm., con parte proporcional de ensamble a 
pilar. 
  
 
 
58,79 cincuenta 
y ocho 
con 
setenta y 
nueve 
5.04  m2 FORJ.VIG.MAD.Y TILLO DE MADERA 
  
 
Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 20x20 cm., separadas 
50 cm. entre ejes, talba machihembrada de pino y capa de compresión de arlita de 5 cm. 
Incluso p.p. de vigas, durmientes, canecillos, etc..  
  
 
 
77,96 setenta y 
siete con 
noventa 
y seis 
 CAPÍTULO C06 CANTERÍA 
  
6.01  m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 
  
 
Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 
limpieza, medido en su longitud. 
  
 
 
14,63 catorce 
con 
sesenta 
y tres 
céntimos 
 CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
  
7.01  m2 FÁB. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA .MORT.BL 
  
 
Fábrica de mampostería de piedra, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-
L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. rejuntado, limpieza y medios auxiliares. . Medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
 
 
82,52 ochenta 
y dos con 
cincuenta 
y dos 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO (€) LETRA 
7.02  m2 TABICON LHD 24x11,5x7cmINT.MORT.M-7,5 
  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-
7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida. 
  
 
 
12,40 doce con 
cuarenta 
céntimos 
7.03  m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 
  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según U NE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida 
  
 
 
11,16 once con 
dieciséis 
céntimos 
7.04  m FORRADO CON DUC.VENT.LHS 4cm.MORT 
  
 
Forrado de conducto de ventilación y bajantes, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., 
recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y 
encuentros con la cubierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90. Medida su 
altura. 
  
 
 
16,06 dieciséis 
con seis 
céntimos 
7.05  ud REJILLA VENT. 15x15cm MORT. 
  
 Rejilla de ventilación para aseo de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de 
fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada. 
  
  15,80 quince con 
ochenta 
céntimos 
7.06  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD. 
  
 
Ayuda instalación de electricidad para refugio incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a 
tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, 
derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza 
y medios auxiliares.(10% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad. 
  
 
 
432,34 cuatrocient
os treinta y 
dos con 
treinta y 
cuatro 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO (€) LETRA 
7.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA. 
  
 
Ayuda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de 
rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, 
grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos 
comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de 
fontanería). Medido por unidad. 
  
 
 
209,15 doscientos 
nueve con 
quince 
céntimos 
7.08 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACACCIÓN. 
  
 
Ayuda a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido 
por unidad. 
  
 
 
326,34 trescientos 
veintiséis 
con treinta y 
cuatro 
céntimos 
7.09  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.. 
  
 
Ayuda a instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, energia 
solar,etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de 
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (5% s/presupuesto de instalaciones 
especiales). Medido por unidad. 
  
 
 
165,40 ciento 
sesenta y 
cinco con 
cuarenta 
céntimos 
7.10  ud FORMACIÓN DE CHIMENEAS. 
  
 Formación de chimeneas con forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta 
realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de 
sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 
200 l., s/RC-03; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC 
flexible Novanol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d = 200 
mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud para una 
altura media de 1,75 m. 
  
  345,93 trescientos 
cuarenta y 
cinco con 
noventa y 
tres céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS  
8.01 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT.  
 
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos v erticales y horizontales de 15 
mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-
RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
      7,94 siete con 
noventa y 
cuatro 
céntimos 
8.03  m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL  
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, 
medido deduciendo huecos. 
 
      8,53 ocho con 
cincuenta y 
tres céntimos 
 CAPÍTULO C09 CUBIERTA  
9.01  m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA  
 
Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso regleado y 
medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud 
 
      6,47 seis con 
cuarenta y 
siete 
céntimos 
9.02  m2 RASTREL 40x60/0,40 CLAVADO  
 
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra 
xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 40 
cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud 
 
      9,20 nueve con 
veinte 
céntimos 
9.03  m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA  
 
Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con 
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas 
especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud. 
 
      13,43 trece con 
cuarenta y 
tres céntimos 
9.04  m LIMAHOYA PLOMO DES=75 cm 2 mm  
 
Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente 
según RY-85., revestida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 75 cm., incluso parte 
proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios 
auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su longitud. 
 
      25,60 veinticinco 
con sesenta 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  
10.01  m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40  
 
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 o equivalente, adheridos con pelladas de 
cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. 
de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares 
 
      8,32 ocho con 
treinta y 
dos 
céntimos 
10.02  m2 AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PT-A-45  
 
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con superficie 
acanalada, tipo Roofmate PTS-A de 45 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y 
colocación. 
 
      11,14 once con 
catorce 
céntimos 
10.03  m2 IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO  
 
Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un 
revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de 
disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o 
"air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. 
 
      7,54 siete con 
cincuenta 
y cuatro 
céntimos 
10.04  m2 IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.  
 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 
 
      10,34 diez con 
treinta y 
cuatro 
céntimos 
 CAPÍTULO C11 PAVIMENTOS  
11.01  m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL  
 
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x30 cm. 
color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 
      27,52 veinte 
siete con 
cincuenta 
y dos 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
11.02  m2 TARIMA PINO 2000x90x21mm  
 
Tarima de pino del país de 2000x90x21 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, 
i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. reci¬bidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-
RSR-13, medida la superficie ejecutada. 
 
      70,67 setenta con 
sesenta y 
siete 
céntimos 
 CAPÍTULO C12 ALICATADOS  
12.01  m2 ALIC.AZULEJO COLOR C/ADH.  
 
Alicatado con azulejo color pimera marca nacional, a elegir por la propiedad, recibido con adhesivo C1 
s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-
RPA-3. 
 
      21,88 veintiuno con 
ochenta y 
ocho  
céntimos 
 CAPÍTULO  C13 CARPINTERIA DE MADERA  
13.01  ud P.E. BLINDADA LISA MADERA  
 
Puerta de entrada blindada normalizada, de madera a elegir por la propiedad, con tablero liso (EBL), 
barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., 
embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 
90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por 
tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido 
brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
      429,45 cuatrocientos 
veintinueve 
con cuarenta 
y seis 
céntimos 
13.02  ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY  
 
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada 
o similar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., 
tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y 
manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 
      222,17 doscientos 
veinte dos 
con 
diecisiete 
céntimos 
13.03  ud GALERIA BIOCLIMÁTICA ACRISTALADA  
 
Galería Bioclimatica acristalada compuesta por vidriera normalizada ISOLAR, de cristal, serie media, 
incluso herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 
      217,46 doscientos 
diecisiete 
con cuarenta 
y seis 
céntimos 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 13  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
13.04  m2 CARP.EXT.P.OREGÓN P/B C/CONTR.  
 
Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables, en madera de pino oregón o similar, barnizada, con 
cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y con contraventanas 
de tablas de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino 
oregón macizo 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios 
auxiliares.Inclu-so p.p. de acristalamiento tipo climalit o similar 
 
      209,35 doscientos 
nueve con 
treinta y 
cinco 
céntimos 
 CAPÍTULO   C14 ELECTRICIDAD  
14.01  ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico  
      62,37 sesenta y 
dos con 
treinta y 
siete 
céntimos 
14.02  m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA  
 
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante 
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. 
 
      4,30 cuatro con 
treinta 
céntimos 
14.03  ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.  
 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 
 
      114,18 ciento 
catorce 
con 
dieciocho 
céntimos 
14.04  m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu  
 
Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre 
de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado 
 
      17,08 diecisiete 
con ocho 
céntimos 
14.05  m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu  
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 
con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado. 
 
      16,41 dieciséis 
con 
cuarenta y 
un 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
14.06  m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2  
 Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura 
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
      11,56 once con 
cincuenta 
y seis 
céntimos 
14.07  ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA  
 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 
12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 
A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
 
      159,81 ciento 
cincuenta 
y nueve 
con 
ochenta y 
un 
céntimos 
14.08  ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.  
 
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
      13,83 trece con 
ochenta y 
tres 
céntimos 
14.09 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A  
 Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
      17,43 diecisiete 
con 
cuarenta y 
tres 
céntimos 
14.10 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A  
 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
      21,33 veintiuno 
con treinta 
y tres 
céntimos 
14.11  m. CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN  
 Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., 
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en 
zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de profundidad, incluso 
excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado. 
 
      7,33 siete con 
treinta y 
tres 
céntimos 
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Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
14.12  ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31.  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
      18,41 dieciocho 
con 
cuarenta y 
un 
céntimos 
14.13 ud P.LUZ CONM. SIMÓN 31  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
      32,28 treinta y 
dos con 
veintiocho 
céntimos 
14.14  ud P LUZ EXTERIOR. SIMÓN 31  
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble 
interruptor Simón serie 31, instalado. 
 
      30,26 treinta con 
veintiséis 
céntimos 
14.15  ud P.DOBLE CONM. SIMÓN 31  
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
      53,56 cincuenta y 
tres con 
cincuenta y 
seis 
céntimos 
14.16  ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 31  
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con 
marco Simón serie 31 y zumbador, instalado. 
 
      35,11 treinta y 
cinco con 
once 
céntimos 
14.17 ud P.LUZ ESCALE. SIMÓN 31  
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador Simón serie 31, instalado. 
 
      21,10 veintiuno 
con diez 
céntimos 
14.18 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido 
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 
A. (II+t.) Simón serie 31, instalada. 
 
      21,74 veintiuno 
con 
setenta 
céntimos  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
14.19 ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 31  
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para 
instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de 
teléfono con marco Simón serie 31, instalada 
 
      20,62 veinte con 
sesenta y 
dos cént. 
14.20  ud TOMA TV/SAT SIMÓN 31  
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal 
con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada. 
 
      20,62 veinte con 
sesenta y 
dos 
céntimos 
14.21 ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido 
de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. 
(II+t), instalada. 
 
       32,96 treinta y 
dos con 
noventa y 
seis 
céntimos 
 CAPÍTULO    C15 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS  
15.01  ud INS.POLIET. UPONOR W-PEX BAÑO COMPLETO  
 
Instalación de fontanería para un baño dotado de 2 lavabos, 2 inodoros, y 2 duchas realizada con tuberías de 
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor 
Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie B para la red de de-sagüe con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de 
bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las 
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
      167,92 ciento 
sesenta y 
siete con 
noventa y 
dos 
céntimos 
15.02  ud INS.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX COCINA  
 
Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas 
realizada con tuberías de polietileno reticulado U ponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente 
utilizando el sistema U ponor Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie C para la red 
de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 
aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
      117,89 ciento 
diecisiete 
con 
ochenta y 
nueve 
céntimos 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
15.03  m BAJANTE COBRE METAZINCO D100 mm  
 
Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 
codos, abrazaderas, etc. 
 
      24,55 veinticuatro 
con 
cincuenta y 
cinco 
céntimos 
15.04  m CANALÓN COBRE METAZINCO RED.DES. 333rrm  
 
Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular de 333 mm. de 
desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso 
con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
 
      44,97 cuarenta y 
cuatro con 
noventa y 
ciete 
céntimos 
15.05  m CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110  
 Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud, 
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas. 
 
      10,84 diez con 
ochenta y 
cuatro 
céntimos 
15.06  ud LAVABO 65x51 C/PED. VICTORIA BLA  
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1 /2", instalado y funcionando.. 
 
      123,54 ciento 
veintitrés 
con 
cincuenta y 
cuatro 
céntimos 
15.07  ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silico-na, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 
      174,45 ciento 
setenta y 
cuatro con 
cuarenta y 
cinco 
céntimos 
15.08 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,6 mm  
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,6 mm., blanco, modelo Sena de Metalibérica, con 
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y funcionando. 
 
      106,28 ciento seis 
con 
veintiocho 
céntimos 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C16 CALEFACCIÓN Y ACS  
16.01  
ud CAL+ACS de BIOMSA TUB.COBRE 
 
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de caldera mixta de Biomasa con una 
potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, 
montada y funcionando. 
 
      4.899,20 cuatro mil 
ochocientos 
noventa y 
nueve con 
veinte 
céntimos 
 CAPÍTULO C17 PINTURAS  
17.01  m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR  
 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmen- 
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 
 
      4,79 cuatro con 
setenta y 
nueve 
céntimos 
17.02  pa BARNI.MADERA MATE 2 MAN  
 
Barnizado de estructura y carpinteria de madera, con barniz sintético con acabado mate, dos manos.Inculos 
p.p. de limpieza del soporte e imprimación. 
 
      8,63 ocho con 
sesenta y 
tres 
céntimos 
 CAPÍTULO  C18 VARIOS  
18.01  
m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 Limpieza final de obra y urbanización exterior, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, 
escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios 
auxiliares. Medido el metro cuadrado construido a limpiar. 
 
      1,87 uno con 
ochenta y 
siete 
céntimos 
 CAPÍTULO C19  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
19.01  ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la 
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y 
seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de 
los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs 
acreditado. 
 
      3,00 tres euros 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
 CAPÍTULO C20 CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS.  
20.01  ud SERIE PROBETAS, HORMIGÓN  
 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, 
fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.. 
 
      37,87 treinta y 
siete con 
ochenta y 
siete 
céntimos 
20.02  ud ENSAYO COMPLETO DE MADERA ESTRUCTURAL  
 
Ensayo completo de madera estructural para su empleo en obras con la determinación de sus características 
físicas y geométricas, humedad natural y grado y número de nudos y fendas. 
 
      55,12 cincuenta 
y cinco 
con doce 
céntimos 
 CAPÍTULO   C21 ARBORETUM  
21.01  ud PLANTACIÓN DE PInus pinaster  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      70,19 setenta 
con 
setenta y 
nueve 
céntimos 
21.02  ud PLANTACIÓN DE Pinus pinea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      66,16 sesenta y 
seis con 
dieciséis 
céntimos 
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21.03  ud PLANTACIÓN DE Juniperus thurifera  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      60,66 sesenta 
con 
sesenta y 
seis 
céntimos 
21.04  ud PLANTACIÓN DE Cupressus arizonica  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      59,27 cincuenta 
y nueve 
con 
veintisiete 
céntimos 
21.05  ud PLANTACIÓN DE  Quercus ilex subsp. ballota  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      82,80 ochenta y 
dos con 
ochenta y 
ocho 
céntimos 
21.06 ud PLANTACIÓN DE Quercus faginea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      89,14 ochenta y 
nueve con 
catorce 
céntimos 
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21.07  ud PLANTACIÓN DE Cistus laurifolius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      28,96 veintiocho 
con 
noventa y 
seis 
céntimos 
21.08  ud PLANTACIÓN DE Cistus albidus  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      28,96 veintiocho 
con 
noventa y 
seis 
céntimos 
21.09  ud PLANTACIÓN DE Cytisus scoparius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      22,22 veintidós 
con 
veintidós 
céntimos 
21.10  ud PLANTACIÓN DE Genista scorpius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      22,22 veintidós 
con 
veintidós 
céntimos 
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21.11 ud PLANTACIÓN DE Retama sphaerocarpa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      22,22 veintidós 
con 
veintidós 
céntimos 
21.12  ud PLANTACIÓN DE Lavandula stoechas  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      17,21 diecisiete 
con 
veintiún 
céntimos 
21.13  ud PLANTACIÓN DE Lavandula pedunculata  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      17,21 diecisiete 
con 
veintiún 
céntimos 
21.14  ud PLANTACIÓN DE Rosmarinus officinalis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      17,21 diecisiete 
con 
veintiún 
céntimos 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.15  ud PLANTACIÓN DE Thymus vulgaris  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      17,21 diecisiete 
con 
veintiún 
céntimos 
21.16 ud PLANTACIÓN DE  Thymus zygis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      17,21 diecisiete 
con 
veintiún 
céntimos 
21.17  ud PLANTACIÓN DE Teucrium fruticans  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      22,88 veintidós 
con 
ochenta y 
ocho 
céntimos 
21.18  ud PLANTACIÓN DE Lithodora fruticosa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      22,88 veintidós 
con 
ochenta y 
ocho 
céntimos 
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En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
  
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.19  ud PLANTACIÓN DE Crataegus monogyna  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      19,57 diecinueve 
con 
cincuenta 
y siete 
céntimos 
21.20  ud PLANTACIÓN DE Rosa canina  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
      19,57 diecinueve 
con 
cincuenta 
y siete 
céntimos 
21.21 m CERCADO DE MADERA   
 
Instalación de cercado de madera, perímetro de superficie, con valla tipo VF compuesta por dos postes idénticos  
y un tercero transversal en la hipotenusa para estabilidad. 
 
      42,41 cuarenta y 
dos euros 
con 
cuarenta y 
un 
céntimos 
21.22  ud TORNO GIRATORIO  
 
Instalación de torno giratorio de madera y acero para acceso.  
      54,27 cincuenta 
y cuatro 
con 
veintisiete 
céntimos 
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2. Cuadro de Precios nº2: Precios Descompuestos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN      PRECIO (€) TOTAL 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS 
  
1.01  Hr PALA CARGADORA S/NEUMÁT > 100 CV   
 Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de > 100 CV (130 – 150 KW), con  una cuchara de 
balancín medio de capacidad de 3,00 m3,  un peso total de 15.500 Kg de la casa Caterpillar ó similar, 
alcance máximo 9,5 mts, altura máxima de descarga 2,7 mts. i/ colocación y retirada del lugar de las 
obras.  
  
 Hr Maquinista 14,80 
Hr Pala Cargadora  46,50 
10,000 % Amortización y otros gastos 0,80 
 
1,48 
4,16 
4,49 
 
 
 
10,13 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
2.01 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP   
 Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de 
la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Hr Maquinista 14,80 
Hr Retroexcavadora  38,42 
10,000 % Amortización y otros gastos 0,80 
 
1,48 
6,32 
6,24 
 
 
 
14,10 
2.02 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DUROS, A MANO 
  
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la 
excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Hr Peón suelto 14,41  
Pisón vibrante 70 kg. 3,19 
57,05 
2,55 
 
 
59,60 
2.03 m3 EXCAVACIÓN EN POZOS EN TERRENOS COMPACTOS, A MÁQUINA 
  
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Hr Peón suelto 14,41  
Hr Retroexcavadora  38,42 
 
2,82 
13,02 
 
 
15,30 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO 
  
3.01  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm   
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
 Hr Oficial primera 16,17   
Hr Peón suelto 14,41  
M3 HORM. HA-25/P/20/ Ia CENTRAL 43,03 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
28,40 
14,79 
2,83 
1,38 
 
 
 
47,48 
3.02  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm 
  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
  
 Hr Oficial primera 16,17   
Hr Peón suelto 14,41  
M3 Arena de río 0/6 mm. 17,08 
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 9,88 
Lubricante tubos PVC j.elástica 7,74 
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 7,56 
 
1,30 
1,12 
0,37 
1,13 
0,03 
7,56 
 
 
 
 
 
 
 
11,06 
3.03  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm 
  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
  
 Hr Oficial primera 16,17   
Hr Peón suelto 14,41  
M3 Arena de río 0/6 mm. 17,08 
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 16,89 
Lubricante tubos PVC j.elástica 7,74 
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 11,46 
 
1,30 
1,12 
0,37 
1,63 
0,03 
11,46 
 
 
 
  
 
 
 
15,92 
3.04  m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm 
  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Hr Oficial primera 16,17   
Hr Peón suelto 14,41  
M3 Arena de río 0/6 mm. 17,08 
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm 67,77 
Lubricante tubos PVC j.elástica 7,74 
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm 22,30 
 
1,80 
1,53 
0,37 
2,72 
0,03 
22,30 
 
 
 
  
 
 
 
28,84 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
3.05 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm   
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
 Hr Oficial primera 16,17   
Hr Peón suelto 14,41  
M3 HORM. HA-25/P/20/ Ia CENTRAL 43,03 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
36,75 
25,29 
5,72 
2,03 
 
 
 
 
69,39 
3.07  Ud. FOSA SEPTICA 
  
 Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, doble cámara, prefiltro 
incorporado, capacidad 8 personas; instalación enterrada con un volumen de 10000 m3, según 
NTE/ISD-4. 
  
 Hr. Oficial fontanero 17,82 
Hr. Ayudante fontanero 16,10 
Ud. Fosa séptica 10000 m3 975,75 
53,35 
48,20 
4282,95 
 
 
 
4384,50 
3.07  Ud. FOSA SEPTICA 
  
 Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, doble cámara, prefiltro 
incorporado, capacidad 8 personas; instalación enterrada con un volumen de 1.5 m3, según NTE/ISD-
4. 
  
 Hr. Oficial fontanero 17,82 
Hr. Ayudante fontanero 16,10 
Ud. Fosa séptica 1,5 m3 975,75 
53,35 
48,20 
975,75 
 
 
 
1076,30 
3.08  Ud. DEPÓSITO AGUAS GRISES 
  
 Deposito Vetus Aguas Negras/Grises 215 litros. Medidas estándar 1000 x 400 x 600 Totalmente 
instalado, i. p.p medios auxiliares; instalación enterrada. 
  
 Hr. Oficial fontanero 17,82 
Hr. Ayudante fontanero 16,10 
Ud. Depósito Aguas grises  
42,54 
35,10 
298,76 
 
 
 
376,40 
CAPÍTULO C04 CIMENTACIONES 
  
4.01  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN   
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. 
  
  Hr Peón suelto 14,41  
M3 HORM. HA-20/P/20/ Ia CENTRAL 23,88 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
14,41 
 50,15 
1,56 
 
 
 
 
66,06 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
4.02 m3 H. ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF.   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), 
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas CTE/DB-
SE-C y EHE. 
  
  Hr Peón suelto 14,41  
M3 HORM. HA-25/P/20/ Ia CENTRAL 43,03 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
14,41 
109,09 
3,69 
 
 
 
 
126,39 
4.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15   
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado, i/en-cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y 
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=5 1,68 
M3 HORM. HA-25/P/20/ Ia CENTRAL 43,03 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
1,59 
1,01 
1,68 
3,36 
0,23 
 
 
 
 
 
7,87 
CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS 
  
5.01  ud. BASA DE GRANITO 25x25x30 
  
 Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm. de altura, colocado   
 Hr Oficial 1ª colocador piedra natural 18,56 
Hr. Ayudante colocador piedra natural 17,53 
M3 Basa Granito Gris Mondariz. Pilar. 188,55 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
9,28 
8,76 
23,68 
1,01 
 
 
 
 
 
42,73  
5.04  m3. MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE 20x20   
 Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepillado 20x20 de sección y hasta 
6m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 
351-1, trabajada en taller. 
  
 Hr Oficial 1ª montador de estructura de madera. 18,10 
Hr. Ayudante montador de estructura de madera. 16,94 
M3 Viguetas de madera de pino del país de 20x20 cm. 481,50 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
18,10 
16,94 
44,52 
1,60 
 
 
 
 
77,96 
5.04  m3. MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE 20x40   
 Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepillado 20x40 de sección y hasta 
6m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 
351-1, trabajada en taller. 
  
 Hr Oficial 1ª montador de estructura de madera. 18,10 
Hr. Ayudante montador de estructura de madera. 16,94 
M3 Viguetas de madera de pino del país de 20x40 cm. 437,20 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
18,10 
16,94 
45,46 
1,63 
 
 
 
 
78,90  
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
CAPÍTULO C06 CANTERÍA 
  
6.01  m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 
  
 Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en 
su longitud. 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M  Vierteaguas de piedra caliza a=38cm e=3 cm 10,35 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,24 
1,64 
10,35 
0,42 
 
 
 
 
14,63 
CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
  
7.01 m3 FÁB. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA .MORT.BL   
 Mampostería de piedra caliza tipo Campaspero, para exterior, trabajada en taller; según UNE-EN 
1341. 
  
 Hr. Oficial primera 16,17 
Hr. Peón suelto 14,41 
M3 Mampostería de piedra caliza tipo Campaspero 51,94 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
16,17 
14,41 
49,48 
2,41 
 
 
 
 
82,52 
7.02  m2 TABICON LHD 24x11,5x7cmINT.MORT.M-7,5   
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, 
medido a cinta corrida. 
  
 Hr. Oficial primera 16,17 
 Hr Peón suelto 14,41  
Mud. Ladrillo cerámico 24x11,5x7 cm  260,81 
M3 Mort.bast.cal M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 118,35  
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
3,01 
2,20 
5,78 
1,18 
0,34 
 
 
 
 
 
12,40 
7.03  m2 TABIQUE HUECO SENCILLO   
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 
pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según U NE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, 
RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida 
  
   Hr. Oficial primera 16,17 
 Hr Peón suelto 14,41  
M3 Ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm 80,04 
M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
3,01 
2,20 
5,18 
0,68 
0,30 
 
 
 
 
 
 
11,16  
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
7.04  m FORRADO CON DUC.VENT.LHS 4cm.MORT 
  
 Forrado de conducto de ventilación y bajantes, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con 
pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la 
cubierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90. Medida su altura. 
  
   Hr. Oficial primera 16,17 
 Hr Peón suelto 14,41  
M3 Ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm 80,04 
M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
4,51 
3,82 
2,80 
4,67 
0,42 
 
 
 
 
 
16,06 
7.05  ud REJILLA VENT. 15x15cm MORT. 
  
 Rejilla de ventilación para aseo de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 
1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada. 
  
 Hr Peón suelto 14,41  
Rejilla de ventilación para aseo de 15x15 cm 9 
M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
3,82 
9,87 
1,68 
0,41 
 
 
 
 
15,80 
7.10  ud FORMACIÓN DE CHIMENEAS.   
 Formación de chimeneas con forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con 
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o 
del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03; sellado perimetral en el encuentro 
con el faldón mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa 
galvanizada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su 
longitud para una altura media de 1,75 m. 
  
 Hr. Oficial primero fontanero 19,36 
Hr Ayudante fontanero 17,63 
Ud. Chimenea aislada inox-inox 364,85 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
29,04 
26,45 
364,85 
11,94 
 
 
 
 
 
432,34 
CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS 
  
8.01 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT.   
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos v erticales y horizontales de 15 
mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza 
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
 Hr. Oficial yesero o escayolista 16,31 
Hr. Peón suelto 14,41 
M3 Pasta de yeso blanco 95,73 
M Guardavivos plástico y metal 0,80 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
3,94 
2,52 
1,09 
0,17 
0,23 
 
 
 
 
 
7,94 
8.03  m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL   
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, 
medido deduciendo huecos. 
  
   Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
Kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,10 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
3,94 
2,52 
1,75 
0,24 
 
  
 
 
8,53 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
CAPÍTULO C09 CUBIERTA 
  
9.01  m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA 
  
 Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de 
espesor medio, incluso regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en 
verdadera magnitud 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41 
M3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,40 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,25 
2,06 
1,97 
0,19 
 
 
 
 
6,47 
9.02  m2 RASTREL 40x60/0,40 CLAVADO 
  
 Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca 
tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte 
de tablero y separados 40 cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y 
limpieza. Medido en verdadera magnitud 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41 
M Rastrel de 40x60 mm 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,25 
2,06 
4,59 
0,27 
 
 
 
 
9,20 
8.03 m2 COBERTURA TEJAS CERÁMICAS   
 Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con 
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de 
piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M3 Agua 1,50 
t  Mortero industrial para albañilería 32,93 
Teja cerámica curva, color rojo, 40,6x28,2 cm 0,25 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,16 
1,72 
0,02 
1,24 
7,50 
0,39 
 
 
 
 
 
 
13,43 
8.04 m LIMAHOYA PLOMO DES=75 cm 2 mm   
 Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado 
manualmente según RY-85., revestida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 75 cm., 
incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, 
medios auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su longitud. 
  
   Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41 
Plancha de plomo 2 mm y 75 cm desarrollo 10,56 
Ud. Lladrillo hueco doble de 25x12x8 cm 0,13 
t  Mortero industrial para albañilería 32,93 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
4,83 
2,03 
11,62 
3,38 
3,11 
0,75 
 
 
  
 
 
 
25,60 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
  
10.01  m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40   
 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 o equivalente, adheridos con 
pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual 
puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2 Panel Plaver 40 7,54 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,71 
1,25 
4,13 
0,24 
 
 
 
 
8,32 
10.02  m2 AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PT-A-45   
 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con 
superficie acanalada, tipo Roofmate PTS-A de 45 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de 
corte y colocación. 
  
   Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2 Lám. Roofmate PTS-A 45mm 8,73 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,51 
1,25 
7,10 
0,32 
 
 
  
 
11,14 
10.03  m2 IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO   
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con 
un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho 
exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con 
brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
Emulsión tipo Emufal, TE 5,48 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,30 
2,05 
3,00 
0,22 
 
 
 
 
7,54 
10.04  m2 IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.   
 Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-
40-FP), en posición flotante respecto al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa 
protectora geotextil de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 
  
   Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2 Fieltro Geotextil 135 g/mm2 1,88 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
4,22 
3,76 
2,07 
0,30 
 
 
  
 
10,34 
CAPÍTULO C11 PAVIMENTOS 
  
11.01  m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL   
 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas de 
30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre recrecido 
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
 Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2 Bald. terrazo 30x30 cm. grano medio 10,37 
M3 Mortero CEM II/B-P 63,83 
M3 Arena de río 0/6 mm. 17,08 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
7,32 
6,52 
10,89 
1,91 
0,34 
0,79 
 
 
 
 
 
 
27,52 
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11.02  m2 TARIMA PINO 2000x90x21mm   
 Tarima de pino del país de 2000x90x21 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la 
española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, 
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del 
mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada. 
  
   Hr Oficial primera 16,17  
Hr Peón suelto 14,41  
M2  Tarima Pino 2000x90x21 mm 11,30 
M2  Acuchillado, lijado y tres manos de barniz 3,40 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
8,65 
7,34 
30,30 
23,40 
2,09 
 
 
 
  
 
70,67 
CAPÍTULO C12 ALICATADOS 
  
12.01  m2 ALIC.AZULEJO COLOR C/ADH.   
 Alicatado con azulejo color pimera marca nacional, a elegir por la propiedad, recibido con 
adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de 
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 
Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3. 
  
 Hr Oficial alicatador 18,31  
Hr Ayudante alicatador 17,22  
M2  Azulejo color 17,46 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
3,84 
3,61 
13,85 
0,64 
 
 
 
 
21,88 
CAPÍTULO C13 CARPINTERÍA DE MADERA 
  
13.01  ud P.E. BLINDADA LISA MADERA   
 Puerta de entrada blindada normalizada, de madera a elegir por la propiedad, con tablero liso (EBL), 
barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., 
embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de 
roble 90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de 
seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador 
de latón pulido brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Hr. Oficial primero carpintero 19,23 
Hr. Ayudante carpintero 17,39 
M Precerco de pino 110x35 mm 3,35 
M Galce DM R. roble 110x30 mm 3,73 
M Tapajuntas DM MR roble 90x21 mm 1,27 
Ud. Puerta ent.blin.roble lisa 316,00 
Ud. Bisagra seguridad larga p.entra 2,19 
Ud. Mirilla latón super gran angular 1,85 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
22,85 
19,10 
16,36 
18,22 
12,41 
316,00 
8,76 
1,85 
11,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
429,45 
13.02  ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY   
 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly 
barnizada o similar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 
sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y 
herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
   Hr. Oficial primero carpintero 19,23 
Hr. Ayudante carpintero 17,39 
M Precerco de pino 110x35 mm 3,35 
M Galce DM R. roble 110x30 mm 3,73 
M Tapajuntas DM MR roble 90x21 mm 1,27 
Puerta de paso ciega 128,00 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
22,85 
19,10 
16,36 
18,22 
12,41 
128,00 
6,30 
 
 
 
 
 
 
 
222,17 
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13.03  ud GALERIA BIOCLIMÁTICA ACRISTALADA   
 Galería Bioclimatica acristalada compuesta por vidriera normalizada ISOLAR, de cristal, serie media, 
incluso herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de. 
  
   Hr. Oficial primero cristalero 19,23 
Hr. Ayudante cristalero 17,39 
Ud. Doble acristalamiento estándar 45,47 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
43,07 
38,78 
132,04 
6,38 
 
 
 
 
216,47 
13.04  m2 CARP.EXT.P.OREGÓN P/B C/CONTR. 
  
 Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables, en madera de pino oregón o similar, 
barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y 
con contraventanas de tablas de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas 
interiores moldeados de pino oregón macizo 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, 
montada y con p.p. de medios auxiliares.Inclu-so p.p. de acristalamiento tipo climalit o similar 
  
 
 
  Hr. Oficial primero carpintero 19,23 
Hr. Ayudante carpintero 17,39 
Contraventanas de tablas de pino 75x35 mm  
M Precerco de pino 75x35 mm 3,35 
M Tapajuntas pino oregón macizo 70x10 mm 1,27 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
22,85 
19,10 
132,00 
16,36 
12,41 
5,94 
  
 
 
 
 
 
 
 
209,35 
CAPÍTULO C14 ELECTRICIDAD 
  
14.02  m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA   
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo 
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de 
pica, registro de comprobación y puente de prueba. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M. Conductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,81 
Ud. Pequeño material 1,31 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
1,86 
1,74 
2,81 
1,31 
0,23 
 
 
 
 
 
7,94 
14.03  ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.   
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
Ud. Caja protección + fusible 104,72 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
3,94 
2,52 
104,72 
3,34 
 
  
 
 
114,18 
14.04  m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu   
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de 
cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M. Cable de cobre desnudo, 2(1x16) mm2 2,81 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
3,53 
3,48 
9,32 
0,55 
 
 
 
 
 
17,08 
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14.06  m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2   
 Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. 
Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y 
conexionado. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 2,20 
C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,34 
Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,18 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
2,15 
1,75 
6,60 
0,34 
0,18 
0,32 
 
  
 
 
 
 
11,56 
14.07  ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA   
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 
puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, 
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y 
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Ud. Caja empotrar 6,19 
Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 
PIA ABB 10, 16, 20 y 25 A 36,99 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
14,59 
6,19 
120,14 
13,61 
4,5 
 
 
 
 
 
159,81 
14.08  ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.   
 Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de conexión. 
  
    Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 
M Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 
Ud. Pequeño material 1,31 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
4,79 
4,61 
0,29 
2,26 
1,31 
0,39 
 
  
 
 
 
 
13,83 
14.09 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A   
 Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 
M Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,67 
Ud. Pequeño material 1,31 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
5,72 
5,20 
0,29 
4,01 
1,31 
0,51 
 
  
 
 
 
 
17,43 
14.10 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A   
 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 
M Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 1,00 
Ud. Pequeño material 1,31 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
6,54 
6,12 
0,29 
6,00 
1,31 
0,60 
 
  
 
 
 
 
21,33 
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14.12  ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31.   
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 
tornillos, conmutadores Simón serie 31, instalado. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
M Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 
Ud. Mecanismo interruptor 3,42 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
7,44 
6,96 
3,30 
11,25 
3,42 
0,96 
 
 
 
 
 
 
32,28 
14.13 ud P.LUZ CONM. SIMÓN 31   
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 
tornillos, conmutadores Simón serie 31, instalado. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
M Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 
Ud. Conmutador 3,42 
Ud. Tecla sencilla 2,86 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
10,70 
9,30 
3,30 
11,25 
10,84 
5,72 
1,53 
 
  
 
 
 
 
 
53,56 
14.16  ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 31   
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador con marco Simón serie 31 y zumbador, instalado. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
M Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 
Ud. Pulsador 4,89 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
8,51 
7,09 
4,70 
9,25 
4,89 
1,03 
 
 
 
 
 
 
35,11 
14.17 ud P.LUZ ESCALE. SIMÓN 31   
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, pulsador Simón serie 31, instalado. 
  
    Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,22 
M Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,25 
Ud. Pulsador 4,89 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
5,81 
5,17 
1,16 
3,80 
4,89 
0,61 
 
  
 
 
 
 
21,20 
14.18 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31 
  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
M Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,42 
Ud. Base enchufe "Schuko" 5,48 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
4,21 
3,87 
1,76 
5,18 
5,48 
0,61 
 
 
 
 
 
 
21,74 
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14.19 ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 31 
  
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para 
instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
toma de teléfono con marco Simón serie 31, instalada 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
CI 3,000 % Costes indirectos (s/total 
 
8,51 
7,09 
4,40 
0,61  
 
 
 
 
20,62 
14.20  ud TOMA TV/SAT SIMÓN 31 
  
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja 
universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 
CI 3,000 % Costes indirectos (s/total 
 
8,51 
7,09 
4,40 
0,61  
 
 
 
 
20,62 
14.21 ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A   
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y 
conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra 
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada. 
  
 Hr. Oficial primero electricista 18,59 
Hr. Ayudante electricista 17,39 
M Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,29 
M Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,67 
Ud. Base enchufe para cocina 2p+t.t. 16,50 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
5,81 
5,17 
1,76 
3,01 
16,50 
0,97 
 
  
 
 
 
 
32,96 
CAPÍTULO C15 FONTANERÍA 
  
15.01  ud INS.POLIET. UPONOR W-PEX BAÑO COMPLETO   
 Instalación de fontanería para un baño dotado de 2 lavabos, 2 inodoros, y 2 duchas realizada con 
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente utilizando el 
sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie B para la red de 
de-sagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, 
terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
  
  M Tubería de cobre 9,24 
Ud. Válvula de paso 13,39 
M Tubería de PVC 3,52 
M Bajante de PVC serie B 15,14 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
95,89 
26,78 
10,97 
30,28 
4,35 
 
 
 
 
 
167,92  
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15.02  ud INS.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX COCINA   
 Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas 
realizada con tuberías de polietileno reticulado U ponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y 
caliente utilizando el sistema U ponor Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, 
serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones 
individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace 
para el inodoro, terminada y sin aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con 
tapones. 
  
    M Tubería de cobre 9,24 
Ud. Válvula de paso 13,39 
M Tubería de PVC 3,52 
M Bajante de PVC serie C 12,36 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
52,85 
13,39 
22,45 
24,72 
3,42 
 
 
 
 
 
117,89 
15.06  ud LAVABO 65x51 C/PED. VICTORIA BLA   
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con pedestal 
y con anclajes a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1 /2", instalado y fun-
cionando.. 
  
   Hr. Oficial primero fontanero 19,36 
 Ud.Lavabo 65x51 cm  72,40 
Ud. Grif.monobloc lavabo 26,48 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
21,30  
72,40 
26,48 
3,61 
 
 
 
 
123,54 
15.07  ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
  
   Hr. Oficial primero fontanero 19,36 
 Ud.Lavabo 65x51 cm  72,40 
Ud. Llave de escuadra de ½ 4,34 
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2" 2,00 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
19,36 
88,73 
4,34 
2,00 
3,23 
 
 
 
 
 
 
 
117,45 
15.08 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,6 mm 
  
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,6 mm., blanco, modelo Sena de 
Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y 
funcionando. 
  
   Hr. Oficial primero fontanero 19,36 
 Ud.Plato ducha acero 80x80x6,5  
Ud Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.n. 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
19,36 
69,42 
14,50 
3,09 
 
 
 
 
 
106,28 
CAPÍTULO C16 CALEFACCIÓN Y ACS 
  
16.01  
ud CAL+ACS de BIOMSA TUB.COBRE 
  
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de caldera mixta de Biomasa 
con una potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de 
cobre, montada y funcionando. 
  
 Hr. Oficial primero fontanero 19,36 
Hr Ayudante fontanero 17,63 
Ud. Caldera biomasa 20.000 kcal/h 4764,30 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
193,60 
176,30 
4764,30 
135,00 
 
 
 
 
4.899,20  
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CAPÍTULO C17 PINTURAS 
  
17.01  m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR   
 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmen- 
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 
  
 Hr Oficial pintura 18,16  
Hr Ayudante pintura 16,63  
L E. fijadora penetrante obra/mad e/int 8,08 
Masilla ultrafina acabados 1,69 
P. pl. acrílica obra b/col. Mate 3,60 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
 
1,52 
1,36 
0,57 
0,10 
1,08 
0,14 
 
 
 
 
 
 
4,79 
17.02  pa BARNI.MADERA MATE 2 MAN   
 Barnizado de estructura y carpinteria de madera, con barniz sintético con acabado mate, dos 
manos.Inculos p.p. de limpieza del soporte e imprimación. 
  
 Hr Oficial pintura 18,16  
Hr Ayudante pintura 16,63  
L E. fijadora penetrante obra/mad e/int 8,08 
B. sintético obra mate 4,30 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
1,82 
1,66 
0,57 
4,38 
0,25  
 
 
 
 
 
8,63  
CAPÍTULO C18 VARIOS 
  
18.01  
m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
  
 Limpieza final de obra y urbanización exterior, desprendiendo morteros adheridos en suelos, 
sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de 
limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido a limpiar. 
  
 Hr Peón suelto 14,41  
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
1,82 
0,05 
 
 
1,87 
CAPÍTULO C19 GESTIÓN RESIDUOS 
  
5.04  ud. SERVIC. ENTREGA/RET. CONTENEDOR ESCOMBROS   
 Servicio de entrega, alquiler y recogida de contenedor de escombros de 8 m3 de capacidad, incluso 
transporte a vertedero y canon de vertido. 
  
 ud Entrega y recogida contenedor.123,65 
ud Tasas municipales de gestión. 5,50 
ud Medios auxiliares. 2,10 
ud Canon vertido escombro obra. 49,56 
123,65 
5,50 
2,10 
49,56 
 
 
 
 
186,54 
CAPÍTULO C20 CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS 
  
20.01  ud SERIE PROBETAS, HORMIGÓN   
 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de 
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 
28 días de probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.. 
  
 Sin descomposición 37,87   
37,87  
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20.02  ud ENSAYO COMPLETO DE MADERA ESTRUCTURAL   
 Ensayo completo de madera estructural para su empleo en obras con la determinación de sus 
características físicas y geométricas, humedad natural y grado y número de nudos y fendas. 
  
 Sin descomposición 55,12   
55,12  
 CAPÍTULO   C21 ARBORETUM  
21.01  ud PLANTACIÓN DE PInus pinaster  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Pinus pinaster 53,71 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
53,71 
1,28 
2,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
70,79 
21.02  ud PLANTACIÓN DE Pinus pinea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Pinus pinea 49,50 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
49,50 
1,13 
2,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
66,16 
21.03  ud PLANTACIÓN DE Juniperus thurifera  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Juniperus thurifera 44,30 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
44,30 
1,02 
2,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,66 
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21.04  ud PLANTACIÓN DE Cupressus arizonica  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Cupressus arizonica 43,00  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
43,00 
1,00 
2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
59,27 
21.05  ud PLANTACIÓN DE  Quercus ilex subsp. ballota  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Quercus ilex 65,20 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
65,20 
1,59 
3,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
82,80 
21.06 ud PLANTACIÓN DE Quercus faginea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Quercus faginea 71,35 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
71,35 
1,66 
3,16 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.07  ud PLANTACIÓN DE Cistus laurifolius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Cistus laurifolius 14,70  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
14,70 
0,43 
0,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,96 
21.08  ud PLANTACIÓN DE Cistus albidus  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Cistus albidus 14,70 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
14,70 
0,43 
0,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,96 
21.09  ud PLANTACIÓN DE Cytisus scoparius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Cytisus scoparius 8,29 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
8,29 
0,32 
0,64 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.10  ud PLANTACIÓN DE Genista scorpius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Genista scorpius 8,29 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
8,29 
0,32 
0,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,22 
21.11 ud PLANTACIÓN DE Retama sphaerocarpa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Retama sphaerocarpa 8,29 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
8,29 
0,32 
0,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,22 
21.12  ud PLANTACIÓN DE Lavandula stoechas  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Lavandula stoechas 3,55 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
3,55 
0,23 
0,46 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.13  ud PLANTACIÓN DE Lavandula pedunculata  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Lavandula pedunculata 3,55 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
3,55 
0,23 
0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,21 
21.14  ud PLANTACIÓN DE Rosmarinus officinalis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Rosmarinus officinalis 3,55  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
3,55 
0,23 
0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,21 
21.15  ud PLANTACIÓN DE Thymus vulgaris  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Thymus vulgaris 3,55  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
3,55 
0,23 
0,46 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.16 ud PLANTACIÓN DE  Thymus zygis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Thymus zygis 3,55  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
3,55 
0,23 
0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,21 
21.17  ud PLANTACIÓN DE Teucrium fruticans  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Teucrium fruticans 8,90  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
8,90 
0,34 
0,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,88 
21.18  ud PLANTACIÓN DE Lithodora fruticosa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Lithhodora fruticosa 8,90  
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
8,90 
0,34 
0,67 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN     PRECIO (€) LETRA 
21.19  ud PLANTACIÓN DE Crataegus monogyna  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Crataegus monogyna 5,78 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
5,78 
0,27 
0,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,57 
21.20  ud PLANTACIÓN DE Rosa canina  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
 Hr Oficial jardinero 19,55 
Hr Peón de Jardinería 16,67  
M3 Tierra vegetal cribada 16,10  
M3 Agua potable en obra 1,33  
Ud. Rosa canina 5,78 
% 0,020 Medios auxiliares 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
2,15 
6,72 
4,03 
0,07 
5,78 
0,27 
0,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,57 
21.21 m CERCADO DE MADERA   
 
Instalación de cercado de madera, perímetro de superficie, con valla tipo VF compuesta por dos postes idénticos  
y un tercero transversal en la hipotenusa para estabilidad. 
 
 Hr. Oficial 1ª construcción 17,24 
Hr. Ayudante construcción 16,13 
M Cercado madera 21,33 
M3 Hormigón HM-20/P/20/I 69,13 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
5,17 
4,84 
21,33 
8,30 
2,77 
 
 
 
 
 
42,41 
21.22  ud TORNO GIRATORIO  
 
Instalación de torno giratorio de madera y acero para acceso. compuesto de un poste central de acero y cuatro 
postes laterales de madera formando entre ellos 90º. 
 
 Hr. Oficial 1ª construcción 17,24 
Hr. Ayudante construcción 16,13 
Ud Torno giratorio 32,41 
M3 Hormigón HM-20/P/20/I 69,13 
%CI 3,000 % Costes indirectos (s/total) 
5,17 
4,84 
21,33 
8,30 
3,55 
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3. Presupuestos parciales 
 
  
PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS  
1.01  m3 DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN  
 
Demolición de la anterior edificación con maquinaria. Limpieza y retirada de escombros a pie de carga también 
por medios mecánicos, con transporte al vertedero y con parte proporcional (en adelante p.p) de medios 
auxiliares. 
 
     440,00 10,13  
       4457,66 
 TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS    4 457,66 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
2.01 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP  
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
     8,34 14,11  
       117,68 
2.02 
m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DUROS, A MANO 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
     9,28 59,60  
       553,08 
2.03 m3 EXCAVACIÓN EN POZOS EN TERRENOS COMPACTOS, A MÁQUINA 
 
 
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
     64,00 15,30  
       979,20 
 TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1 649,96 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO  
3.01  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior 
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
     2,00 47,48  
       94,96 
3.02  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
 
     5,00 11,06  
       55,30 
3.03  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
 
     5,50 15,92  
       87,56 
3.04  mi TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm  
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
     10,00 28,84  
       288,40 
3.05  ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm  
 
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior 
de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
 arq. general    1,00 69,39  
       69,39 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
3.06  m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO  
 
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar 
encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios 
mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas 
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares 
 
     160,00 1,28  
       206,24 
3.07  Ud. FOSA SEPTICA  
 
Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de vidrio, doble cámara, prefiltro 
incorporado, capacidad 8 personas; instalación enterrada con un volumen de 1.5 m3, según NTE/ISD-4. 
 
     2,00 4384,50  
       8 769,00 
3.08  Ud. DEPÓSITO AGUAS GRISES  
 
Deposito Vetus Aguas Negras/Grises 215 litros. Medidas estándar 1000 x 400 x 600 Totalmente instalado, i. 
p.p medios auxiliares; instalación enterrada. 
 
     2,00 376,40  
       752,80 
 TOTAL CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO      9 570,85 
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Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C04 CIMENTACIONES  
4.01  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN  
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 
     0,43   
      66,06 28,41 
4.02  m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF.  
 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y 
desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE. 
 
     1,08 126,39  
       136,50 
4.03  m2 SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15  
 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado, i/en-cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según NTE-RSS y EHE. 
 
 solera    160,00 7,87  
       1259,20 
 TOTAL CAPÍTULO C04 CIMENTACIONES      1 426,21 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS  
5.01  Ud. BASA DE GRANITO 25x25x30  
 
Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm. de altura, colocado  
     4,00 42,73  
       170,92 
5.02  m SOPORTE DE MADERA 20x40 cm  
 
Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x40 cm.  
     12,00 78,90 
 
       946,80 
5.03  Ud. CAPITEL DE MADERA 20x20 cm  
 
Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50 cm., con parte proporcional de ensamble a pilar.  
     4,00 58,79 
 
       235,16 
5.04  m2 FORJ.VIG.MAD.Y TILLO DE MADERA  
 
Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 20x20 cm., separadas 50 cm. entre 
ejes, talba machihembrada de pino y capa de compresión de arlita de 5 cm. Incluso p.p. de vigas, durmientes, 
canecillos, etc..  
 
     160,00 77,96 
 
       12.473,60 
 TOTAL CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS      13.826,48 
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Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C06 CANTERÍA  
6.01  m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3  
 
Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud. 
 
     19,80 14,63  
       289,66 
 TOTAL CAPÍTULO C06 CANTERIA      289,66 
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Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  
7.01  m2 FÁB. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA .MORT.BL  
 
Fábrica de mampostería de piedra, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y 
arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. . Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
     46,13 82,52  
     
 
 3806,65 
7.02  m2 TABICON LHD 24x11,5x7cmINT.MORT.M-7,5  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida. 
 
     147,00 12,40  
     
 
 1823,42 
7.03  m2 TABIQUE HUECO SENCILLO  
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ 
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según U NE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido 
a cinta corrida 
 
     58,57 11,16  
     
 
 653,64 
7.04  m FORRADO CON DUC.VENT.LHS 4cm.MORT  
 
Forrado de conducto de ventilación y bajantes, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta 
de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-03, 
RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90. Medida su altura. 
 
     26,00 16,06  
     
 
 417,56 
7.05  ud REJILLA VENT. 15x15cm MORT.  
 Rejilla de ventilación para aseo de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a 
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y 
remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada. 
 
     4,00 15,80  
       63,20 
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Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
7.06  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD.  
 
Ayuda instalación de electricidad para refugio incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, 
línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y 
protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(10% sobre instalación de electricidad). 
Medido por unidad. 
 
     1,00 432,34  
     
 
 432,34 
7.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA.  
 
Ayuda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, grupo de presión, depósito, 
montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y 
medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad. 
 
     1,00 209,15  
     
 
 209,15 
7.08 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACACCIÓN.  
 
Ayuda a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad. 
 
     1,00 326,34  
     
 
 326,34 
7.09  ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL..  
 
Ayuda a instalaciones especiales (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, energia solar,etc.), 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 
remates y medios auxiliares, (5% s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por unidad. 
 
     1,00 165,40  
     
 
 165,40 
7.10  ud FORMACIÓN DE CHIMENEAS.  
 Formación de chimeneas con forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con 
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del 
conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03; sellado perimetral en el encuentro con el 
faldón mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa 
galvanizada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su 
longitud para una altura media de 1,75 m. 
 
 chimeneas cubierta     2,00 345,93  
       691,86 
 TOTAL CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES      8.589,56 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS  
8.01 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT.  
 
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos v erticales y horizontales de 15 mm. 
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
     352,67 7,94  
       2.800,20 
8.03  m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL  
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, medido 
deduciendo huecos. 
 
     80,04 8,53  
       682,74 
 TOTAL CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS      3.482,94 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C09 CUBIERTA  
9.01  m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA  
 
Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso regleado y medios 
auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud 
 
     160,00 6,47  
     
 
 1.035,20 
9.02  m2 RASTREL 40x60/0,40 CLAVADO  
 
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra 
xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 40 cm., 
incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud 
 
     160,00 9,20  
     
 
 1.472,00 
9.03  m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA  
 
Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y 
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, 
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. 
Medida en verdadera magnitud. 
 
     160,00 13,43  
     
 
 2.148,80 
9.04  m LIMAHOYA PLOMO DES=75 cm 2 mm  
 
Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente 
según RY-85., revestida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 75 cm., incluso parte 
proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, 
según NTE-QTT-18. Medido en su longitud. 
 
     16,00 25,60  
       409,60 
 TOTAL CAPÍTULO C09 CUBIERTA      5.065,60 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  
10.01  m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40  
 
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 o equivalente, adheridos con pelladas de 
cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. 
de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares 
 
     46,13 8,32  
     
 
 338,80 
10.02  m2 AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PT-A-45  
 
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con superficie 
acanalada, tipo Roofmate PTS-A de 45 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y colocación. 
 
     83,22  11,14  
     
 
 927,07 
10.03  m2 IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO  
 
Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un 
revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de 
disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o 
"air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. 
 
 cubierta    58,57 7,54  
     
 
 441,62 
10.04  m2 IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.  
 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 
 
     36,31 10,34  
       375,45 
 TOTAL CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      2.127,94 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C11 PAVIMENTOS  
11.01  m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL  
 
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado antideslizante (BIa- s/EN 176), en baldosas de 30x30 cm. 
color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 
     67,10 27,52  
       1.846,59 
11.02  m2 TARIMA PINO 2000x90x21mm  
 
Tarima de pino del país de 2000x90x21 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, 
i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. reci¬bidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y 
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-
13, medida la superficie ejecutada. 
 
     44,08 70,67  
       3.115,13 
 TOTAL CAPÍTULO C11 PAVIMENTOS      4.961,72 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C12 ALICATADOS  
12.01  m2 ALIC.AZULEJO COLOR C/ADH.  
 
Alicatado con azulejo color pimera marca nacional, a elegir por la propiedad, recibido con adhesivo C1 
s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, 
s/NTE-RPA-3. 
 
     28,78 21,88  
       629,71 
 TOTAL CAPÍTULO C12 ALICATADOS       629,71 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO  C13 CARPINTERIA DE MADERA  
13.01  ud P.E. BLINDADA LISA MADERA  
 
Puerta de entrada blindada normalizada, de madera a elegir por la propiedad, con tablero liso (EBL), 
barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., 
embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 
90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por 
tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido 
brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
     2,00 492,45  
     
 
 984,90 
13.02  ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY  
 
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizada o 
similar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., 
tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y 
manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 
     5,00 222,17  
     
 
 1.110,85 
13.03  ud GALERIA BIOCLIMÁTICA ACRISTALADA  
 
Galería Bioclimatica acristalada compuesta por vidriera normalizada ISOLAR, de cristal, serie media, incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de. 
 
     1,00 217,46  
     
 
 217,46 
13.04  m2 CARP.EXT.P.OREGÓN P/B C/CONTR.  
 
Carpintería exterior para ventanas de hojas practicables, en madera de pino oregón o similar, barnizada, con 
cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y con contraventanas 
de tablas de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino 
oregón macizo 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios 
auxiliares.Inclu-so p.p. de acristalamiento tipo climalit o similar 
 
     16,00 209,35  
       3.349,60 
 TOTAL CAPÍTULO C13 CARPINTERIA DE MADERA      5.662,81 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 62  
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO   C14 ELECTRICIDAD  
14.01  ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico  
     1,00 62,37  
     
 
 62,37 
14.02  m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA  
 
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante 
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. 
 
     30,00 4,30  
     
 
 129,00 
14.03  ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.  
 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 
 
     1,00 114,18  
     
 
 114,18 
14.04  m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu  
 
Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre 
de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado 
 
     10,00 17,08  
     
 
 170,80 
14.05  m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu  
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 
con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado. 
 
     5,00 16,41  
     
 
 82,05 
14.06  m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2  
 Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura 
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
     10,00 11,56  
     
 
 115,60 
14.07  ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA  
 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 
12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
magne-totérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 
A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
 
     1,00 159,81  
       159,81 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 63  
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
14.08  ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.  
 
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
     3,00 13,83  
       41,49 
14.09 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A  
 Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
     1,00 17,43  
       17,43 
14.10 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A  
 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 
     1,00 21,33  
       21,33 
14.11  m. CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN  
 Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., 
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en 
zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de profundidad, incluso 
excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado. 
 
     15,00 7,33  
       109,95 
14.12  ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31.  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
     5,00 18,41  
       92,05 
14.13 ud P.LUZ CONM. SIMÓN 31  
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
     8,00 32,28  
       258,24 
14.14  ud P LUZ EXTERIOR. SIMÓN 31  
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble 
interruptor Simón serie 31, instalado. 
 
     6,00 30,26  
       181,56 
14.15  ud P.DOBLE CONM. SIMÓN 31  
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles 
conmutadores Simón serie 31, instalado. 
 
     5,00   
      53,56 267,80 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
14.16  ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 31  
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con 
marco Simón serie 31 y zumbador, instalado. 
 
     2,00 35,11  
     
 
 70,22 
14.17 ud P.LUZ ESCALE. SIMÓN 31  
 Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador Simón serie 31, instalado. 
 
     4,00 21,10  
     
 
 84,40 
14.18 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido 
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 
A. (II+t.) Simón serie 31, instalada. 
 
     16,00 21,74  
     
 
 347,84 
14.19 ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 31  
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para 
instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de 
teléfono con marco Simón serie 31, instalada 
 
     3,00 20,62  
     
 
 61,86 
14.20  ud TOMA TV/SAT SIMÓN 31  
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal 
con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada. 
 
     4,00 25,84  
     
 
 103,36 
14.21 ud B.E.SCHUCO PARA COCINA 2P+TT 25A  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido 
de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. 
(II+t), instalada. 
 
 Cocina    2,00 32,96  
       65,92 
 TOTAL CAPÍTULO C14 ELECTRICIDAD      2.592,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO    C15 FONTANERIA YAPARATOS SANITARIOS  
15.01  ud INS.POLIET. UPONOR W-PEX BAÑO COMPLETO  
 
Instalación de fontanería para un baño dotado de 2 lavabos, 2 inodoros, y 2 duchas realizada con tuberías de 
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor 
Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie B para la red de de-sagüe con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de 
bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las 
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
     2,00 167,92  
     
 
 335,84 
15.02  ud INS.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX COCINA  
 
Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas 
realizada con tuberías de polietileno reticulado U ponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y caliente 
utilizando el sistema U ponor Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC, serie C para la red 
de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 
aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 
 
     1,00 117,89  
     
 
 117,89 
15.03  m BAJANTE COBRE METAZINCO D100 mm  
 
Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 
codos, abrazaderas, etc. 
 
     14,00 24,55 343,70 
     
 
  
15.04  m CANALÓN COBRE METAZINCO RED.DES. 333rrm  
 
Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular de 333 mm. de 
desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso 
con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
 
     12,40 44,97  
     
 
 557,63 
15.05  m CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110  
 Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud, 
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas. 
 
     45,50 10,84  
     
 
 493,22 
15.06  ud LAVABO 65x51 C/PED. VICTORIA BLA  
 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1 /2", instalado y funcionando.. 
 
     4,00 123,54  
       494,16 
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15.07  ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silico-na, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 
     4,00 174,45  
     
 
 697,80 
15.08 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,6 mm  
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,6 mm., blanco, modelo Sena de Metalibérica, con 
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y funcionando. 
 
     4,00 106,28  
       425,12 
 TOTAL CAPÍTULO C15 FONTANERIA YAPARATOS SANITARIOS      3.465,32 
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 CAPÍTULO C16 CALEFACCIÓN Y ACS  
16.01 ud CAL+ACS de BIOMSA TUB.COBRE  
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de caldera mixta de Biomasa con una 
potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada 
y funcionando. 
 
     1,00 4.899,20        
       4.899,20       
 TOTAL CAPÍTULO C16 CALEFACCIÓN Y ACS      4.899,20       
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C17 PINTURAS  
17.01  m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR  
 
Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
 
     352,67 4,79  
       1689,29 
17.02  pa BARNI.MADERA MATE 2 MAN  
 
Barnizado de estructura y carpinteria de madera, con barniz sintético con acabado mate, dos manos.Inculos 
p.p. de limpieza del soporte e imprimación. 
 
     1,00 8,63  
       8,63 
 TOTAL CAPÍTULO C17 PINTURAS      1.697,92 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO  C18 VARIOS  
18.01  m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA  
 Limpieza final de obra y urbanización exterior, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, 
escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios 
auxiliares. Medido el metro cuadrado construido a limpiar. 
 
     160,00 1,87  
       299,20 
 TOTAL CAPÍTULO C18 VARIOS      299,20 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C19  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
19.01  ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la 
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y 
seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de 
los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs 
acreditado. 
 
     160,00 3,00  
       480,00 
 TOTAL CAPÍTULO C19 GESTIÓN RESIDUOS      480,00 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO C20 CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS.  
20.01  ud SERIE PROBETAS, HORMIGÓN  
 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, 
fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.. 
 
     1,00 37,87  
       37,87 
20.02  ud ENSAYO COMPLETO DE MADERA ESTRUCTURAL  
 
Ensayo completo de madera estructural para su empleo en obras con la determinación de sus 
características físicas y geométricas, humedad natural y grado y número de nudos y fendas. 
 
     1,00 55,12  
       55,12 
 TOTAL CAPÍTULO C20 CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS       92,99 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DEL ARROYO (VALLADOLID)  
DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO 
 
 
Guillermo Jové Alcalde 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 72  
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
 CAPÍTULO   C21 ARBORETUM  
21.01  ud PLANTACIÓN DE PInus pinaster  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 70,90  
       70,90 
21.02  ud PLANTACIÓN DE Pinus pinea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 66,16  
       66,16 
21.03  ud PLANTACIÓN DE Juniperus thurifera  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 60,66  
       60,66 
21.04  ud PLANTACIÓN DE Cupressus arizonica  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 59,27  
       59,27 
21.05  ud PLANTACIÓN DE  Quercus ilex subsp. ballota  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 82,80  
 
 
      82,80 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
21.06 ud PLANTACIÓN DE Quercus faginea  
 
Plantación 12-14 cm de perímetro de tronco, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas 
dimensiones de 1x1x1 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a 
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
25%, colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 89,14  
       89,14 
21.07  ud PLANTACIÓN DE Cistus laurifolius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 28,96  
       28,96 
21.08  ud PLANTACIÓN DE Cistus albidus  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 28,96  
       28,96 
21.09  ud PLANTACIÓN DE Cytisus scoparius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 22,22  
       22,22 
21.10  ud PLANTACIÓN DE Genista scorpius  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 22,22  
       22,22 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
21.11 ud PLANTACIÓN DE Retama sphaerocarpa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 22,22  
       22,22 
21.12  ud PLANTACIÓN DE Lavandula stoechas  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 17,21  
       17,21 
21.13  ud PLANTACIÓN DE Lavandula pedunculata  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 17,21  
       17,21 
21.14  ud PLANTACIÓN DE Rosmarinus officinalis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00  17,21  
       17,21 
21.15  ud PLANTACIÓN DE Thymus vulgaris  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 17,21  
       17,21 
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PRESUPUESTOS PARCIALES  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
21.16 ud PLANTACIÓN DE  Thymus zygis  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 17,21  
       17,21 
21.17  ud PLANTACIÓN DE Teucrium fruticans  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 22,88  
       22,88 
21.18  ud PLANTACIÓN DE Lithodora fruticosa  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 22,88  
       22,88 
21.19  ud PLANTACIÓN DE Crataegus monogyna  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 19,57  
       19,57 
21.20  ud PLANTACIÓN DE Rosa canina  
 
Plantación 100-200 cm de altura, suministrados en cepellón, en hoyo de plantación con unas dimensiones de 
0,4x0,4x0,4 m, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, 
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, 
colocación de tutor y primer riego, completamente ejecutado. 
 
     1,00 19,57  
       19,57 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN    CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€) 
21.21 m CERCADO DE MADERA   
 
Instalación de cercado de madera, perímetro de superficie, con valla tipo VF compuesta por dos postes 
idénticos  y un tercero transversal en la hipotenusa para estabilidad. 
 
     48,00 42,41  
       2035,68 
21.22  ud TORNO GIRATORIO  
 
Instalación de torno giratorio de madera y acero para acceso.  
     1,00 54,27  
       54,27 
 TOTAL CAPÍTULO C21 ARBORETUM      2814,30 
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4. Presupuesto general: 
 
 
 
El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: 
 
SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS CON TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
  
PRESUPUESTO GENERAL  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CAPÍTULO RESUMEN      IMPORTE (€) 
C01 ACTUACIONES PREVIAS. DERRIBOS 4 457,66 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 649,96 
C03 RED DE SANEAMIENTO 9 570,85 
C04 CIMENTACIONES 1 426,21 
C05 ESTRUCTURAS 13 826,48 
C06 CANTERÍA 289,66 
C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 8 589,56 
C08 REVESTIMIENTOS 3 482,94 
C09 CUBIERTA 5 065,60 
C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2 127,94 
C11 PAVIMENTOS 4 961,72 
C12 ALICATADOS 629,71 
C13 CARPINTERÍA DE MADERA 5 662,81 
C14 ELECTRICIDAD 2 592,00 
C15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 3 465,32 
C16 CALEFACCIÓN Y ACS 4 899,20 
C17 PINTURAS 1 697,92 
C18 VARIOS 299,20 
C19 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 480,00 
C20 CONTROL DE CALIDAD 92,99 
C21 ARBORETUM 2 814,30 
   
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       78 082,03 
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5. Resumen General de Presupuestos: 
 
 
 
El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 
 
CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (115 264,69 €) 
 
 
 
 
 
En Valladolid, Junio de 2019 
Firmado, el alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS  
Proyecto de Construcción de un Refugio Forestal 
 
 
CONCEPTO      IMPORTE (€) 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  78 082,03 
GASTOS GENERALES (16% PEM) 12 493,12 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM) 4 684,92 
SUMA G.G y B.I 17 178,05 
  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 95 260,08 
IVA (21% PC) 20 004,61 
  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA       115 264,69 
